SS

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ Oficio No: SESVER/DIS-E/191/2014
Asunto: Invitacion a Proceso Licitatorio
Xalapa, Ver., a 24 de Noviembre de 2014
"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz"

MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
Calle Manuel M. Ponce No. 27
Col. Popular Animas
C.P. 91190 Xalapa, Ver.
Tel. 2288138234
PRESENTE.
AT'N: C. Ramon Domingo Rodriguez Aguilar
REPRESENTANTE LEGAL

Por este conducto, y con fundamento en los Articulos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitacion por Invitacién a cuando
menos tres personas No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP, correspondiente a: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ”,
trabajos que seran cubiertos con recursos provenientes del fondo Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2014; su
propuesta debe ajustarse a las Bases de Licitacion que se anexan al presente, considerando un plazo maximo de ejecucion de 90 dias
naturales.

Para efecto de que pueda considerar la disposicion de sus recursos, le informo que se otorgara un Anticipo del 30% para el inicio de los
trabajos.

La documentacion relativa a dicho procedimiento, se entregara en la Direccion de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver.

Asi mismo, le informo las fechas en que se llevaran a cabo los siguientes eventos:

Visita al sitio de los trabajos: 28 de Noviembre de 2014, 08:00HTrs.
Junta de aclaraciones: 01 de Diciembre de 2014, 12:00Hrs
Presentacion y apertura de propuestas: 04 de Diciembre de 2014, 13:30 Hrs.

Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitacion.

En caso de no aceptar la invitacion, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos dias habiles, contados a partir de la fecha
de recepcion del presente documento.

Sin mas por el momento, quedo en espera de su propuesta.

ATENTAMENTE
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion.”

Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud

Cc.p-
C.P. Rubén Gutiérrez Pefia.- Titular de Organo Interno de Control en la Secretaria de Salud y en el Organismo PUblico Descentralizado SESVER.- Mismo fin.- Presente

Archivo

MTRO. ERSA/ ITC /JLF /gsl**

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3708
www.ssaver.gob.mx
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ Oficio No: SESVER/DIS-E/192/2014
Asunto: Invitacion a Proceso Licitatorio
Xalapa, Ver., a 24 de Noviembre de 2014
"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz"

BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES
Calle Av. Guerrero No. 703
Col. Reforma
C.P. 94970 Paso del Macho, Ver.
Tel. 2737380855
PRESENTE.
AT'N: C. Blas Eduardo Reséndiz Lagunes
REPRESENTANTE LEGAL

Por este conducto, y con fundamento en los Articulos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitacion por Invitacién a cuando
menos tres personas No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP, correspondiente a: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ”,
trabajos que seran cubiertos con recursos provenientes del fondo Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2014; su
propuesta debe ajustarse a las Bases de Licitacion que se anexan al presente, considerando un plazo maximo de ejecucion de 90 dias
naturales.

Para efecto de que pueda considerar la disposicion de sus recursos, le informo que se otorgara un Anticipo del 30% para el inicio de los
trabajos.

La documentacion relativa a dicho procedimiento, se entregara en la Direccion de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver.

Asi mismo, le informo las fechas en que se llevaran a cabo los siguientes eventos:

Visita al sitio de los trabajos: 28 de Noviembre de 2014, 08:00HTrs.
Junta de aclaraciones: 01 de Diciembre de 2014, 12:00Hrs
Presentacion y apertura de propuestas: 04 de Diciembre de 2014, 13:30 Hrs.

Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitacion.

En caso de no aceptar la invitacion, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos dias habiles, contados a partir de la fecha
de recepcion del presente documento.

Sin mas por el momento, quedo en espera de su propuesta.

ATENTAMENTE
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion.”

Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud

Cc.p-
C.P. Rubén Gutiérrez Pefia.- Titular de Organo Interno de Control en la Secretaria de Salud y en el Organismo PUblico Descentralizado SESVER.- Mismo fin.- Presente
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MTRO. ERSA/ ITC /JLF /gsl**

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ Oficio No: SESVER/DIS-E/193/2014
Asunto: Invitacion a Proceso Licitatorio
Xalapa, Ver., a 24 de Noviembre de 2014
"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz"

CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Calle Plaza Villla de Madrid No. 3-RG1
Col. Roma
C.P. 6700 México, D.F.
Tel. 5552085416
PRESENTE.
AT'N: C. Maria Luisa Aguirre Saenz
REPRESENTANTE LEGAL

Por este conducto, y con fundamento en los Articulos Nos. 34, 49 y 50 de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, le invito a presentar su propuesta para el proceso de licitacion por Invitacién a cuando
menos tres personas No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP, correspondiente a: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ”,
trabajos que seran cubiertos con recursos provenientes del fondo Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2014; su
propuesta debe ajustarse a las Bases de Licitacion que se anexan al presente, considerando un plazo maximo de ejecucion de 90 dias
naturales.

Para efecto de que pueda considerar la disposicion de sus recursos, le informo que se otorgara un Anticipo del 30% para el inicio de los
trabajos.

La documentacion relativa a dicho procedimiento, se entregara en la Direccion de Infraestructura de Salud ubicada en la Calle Soconusco
N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver.

Asi mismo, le informo las fechas en que se llevaran a cabo los siguientes eventos:

Visita al sitio de los trabajos: 28 de Noviembre de 2014, 08:00HTrs.
Junta de aclaraciones: 01 de Diciembre de 2014, 12:00Hrs.
Presentacion y apertura de propuestas: 04 de Diciembre de 2014, 13:30 Hrs.

Los pormenores se detallan en las bases de la presente licitacion.

En caso de no aceptar la invitacion, favor de comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a dos dias habiles, contados a partir de la fecha
de recepcion del presente documento.

Sin mas por el momento, quedo en espera de su propuesta.

ATENTAMENTE
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion.”

Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud

Cc.p-
C.P. Rubén Gutiérrez Pefia.- Titular de Organo Interno de Control en la Secretaria de Salud y en el Organismo PUblico Descentralizado SESVER.- Mismo fin.- Presente
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No.

SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA A LA OBRA:

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE
SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ, UBICADO EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE
XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 34 Y 49 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASI COMO AL ARTICULO 48
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
SE EXPIDE EL SIGUIENTE PLIEGO DE REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP, RELATIVO A:
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ. DE ACUERDO A LA INVITACION DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2014.

EN LA PRESENTE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PODRAN PARTICIPAR LAS
PERSONAS FISICAS Y MORALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y LOS
PRECEPTOS SENALADOS EN LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASt COMO LO ESTIPULADO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

A) CONVOCANTE: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

B) LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ES DE CARACTER NACIONAL Y NO SE REALIZA
BAJO LA COBERTURA DE NINGUN TRATADO.

C) LA DESCRIPCION Y EL LUGAR DE LA LICITACION ES LA INDICADA EN EL PARRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE
INVITACION.

D) PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA EL 30% DE ANTICIPO.

E) EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

F) EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES SERA EN ESPANOL Y LA MONEDA EN QUE SE
COTIZARAN SERA EL PESO MEXICANO.

G) LAS CONDICIONES DE PAGO S]ERAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA DE LA PRESENTE INVITACION.

H) LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO, NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS A TRAVES DE
SERVICIO POSTAL, MENSAJERIA O MEDIOS ELECTRONICOS (COMPRAVER). ASIMISMO TODA LA INFORMACION
REQUERIDA PARA LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA SERA PROPORCIONADA EN ARCHIVO ELECTRONICO, EN
LAS OFICINAS DE SESVER.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

I) LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA CABO DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE LA PRESENTE INVITACION.

J) EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA SE LLEVARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA
DE LA PRESENTE INVITACION.

K) FUENTE DE LOS RECURSOS

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUENTA CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL
“FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013 Y 2014” EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACION.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES PODRA ESTAR SUJETA A NEGOCIACION ALGUNA.

L).- NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

M).- SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS: NO SE PODRAN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS,
LOS CONTRATISTAS SERAN LOS UNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO
TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA CONVOCANTE.

N).- DE LA BITACORA DE TRABAJO

EL LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERA TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, A EFECTOS DE LA OPERACION,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA.

0).- DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS LICITANTES INVITADOS
DEBERAN ESTAR INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

P).- RECEPCION DE ACLARACIONES.

LOS CONTRATISTAS PODRAN VISITAR EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA LA OBRA, PARA QUE CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN EL LUGAR DE TRABAJO, HAGAN LAS
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE LA INVITACION; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE
PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LA OBRA. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

LAS CONCLUSIONES QUE LOS CONTRATISTAS OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES
SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE
RELEVA DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, EN
EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELOS.

Q).- PRESENTACION DE EXCUSAS.

LOS LICITANTES QUE DECIDAN CANCELAR SU PARTICIPACION EN LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS Y DESEEN PRESENTAR SUS EXCUSAS, DEBERAN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA
MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DIA ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS TECNICAS-ECONOMICAS.

R).- EL MODELO DE CONTRATO

QUE SE ANEXA EN ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE CELEBRARA BAJO LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

S).- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION. i i
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE
SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE:

2.1.- INVITACION, ENTREGA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO Y
SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION, ENTREGA DE EXPEDIENTE DE INSCRIPCION Y ENTREGA DE
ANEXOS Y PLANOS.

2.2.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

2.3.- VERIFICAR LA ACEPTACION PARA PARTICIPAR PRESENTANDO SU DOCUMENTACION.

2.4.- JUNTA DE ACLARACIONES.

2.5.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS- ECONOMICAS.

2.6.- EVALUACION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS.

2.7.- PRESENTACION AL SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS.

2.8.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FALLO.

2.9.- CONTRATACION.

ASIMISMO, SE ENTENDERA POR:

LEY.- LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ

EL LICITANTE.- PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO.

LA CONVOCANTE.- UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA”.- PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO”.- SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).

PRIMERA.- INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx

Péagina 4 de 33



SS

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

A).- “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PARTIDAS Y RELACION DE CENTROS DE SALUD:

No. PAQUETE MUNICIPIOS TIPO No. ACCION LOCALIDAD No. DE OBRA
CS 31 FRANCISCO VILLA 10351100340037
8 PAPANTLA CS 32 JOLOAPAN 10351100340038
(& 33 SANTA AGUEDA 10351100340040
CS 34 ANTONIO M. QUIRASCO 10351100340052
9 TIHUATLAN CS 35 EMl(lil:'\égé/;i?TA 10351100340053
(& 36 FRANCISCO VILLA 10351100340054
CS 37 PLAN DE AYALA 10351100340100
10 TIHUATLAN CS 38 POZA AZUL DE LOS REYES 10351100340055
(& 39 SAN PEDRO MIAHUAPAN 10351100340101

B).- PLAZO DE EJECUCION: SERA DE 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL 16 DE
DICIEMBRE DE 2014 Y FECHA DE TERMINO DEL 15 DE MARZO DE 2015.

C).- DESCRIPCION DE LOS ANTICIPOS: SE OTORGARA EL 30% DEL MONTO CONTRATADO, PARA QUE EL
CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASf COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE
DEBERAN OTORGAR TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 48 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. DICHO ANTICIPO SERA DEPOSITADO AL
LICITANTE ADJUDICADO A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA
CONTAR CON UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA.

SEGUNDA .- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
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SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA SIGUIENTE
FORMA:

a. RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS
CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS
CURRICULUM Y CEDULA PROFESIONAL, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

b. RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS
PREVISTAS DE TERMINACIONES.

c. PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y EL CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE EN EL LITERAL
ANTERIOR RELACIONE; DEBERA INTEGRAR EL MAYOR NUMERO DE CONTRATOS COMPLETOS Y DE LAS ACTAS
DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS
PREVIAMENTE A ESTA LICITACION.

EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRA LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
DE LOS LICITANTES INTERESADOS, AST COMO A AQUELLOS CONTRATISTAS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO
SERA APLICABLE A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS.

d. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DISPONIBLE, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FIiSICA DETALLADA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASf COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, TRATANDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE
SER ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

e. DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, Y LOS TRES ULTIMOS PAGOS PROVISIONALES DEL
EJERCICIO 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INCLUYENDO EL BALANCE GENERAL
Y LAS RAZONES FINANCIERAS BASICAS. EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, DEBERAN
PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

TERCERA.- VISITA'Y JUNTA DE ACLARACIONES.
LA CONVOCANTE A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, MOSTRARA EL SITIO DE REALIZACION DE

LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LO CUAL LOS INTERESADOS QUE ASf LO DESEEN, EL
PUNTO DE REUNION SERA EL ACCESO PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER., A LAS 08:00 HRS,
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LA CITADA VISITA TENDRA POR OBJETO PARA LOS LICITANTES QUE ASISTAN, EL QUE CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARAN LOS
TRABAJOS, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O
CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE,
ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS
LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS
CONDICIONES IMPERANTES, NO LO EXIME DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA
FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELOS. AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, PODRAN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, QUE ESTEN
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA OPTATIVA PARA LOS LICITANTES, PERO EN SU PROPOSICION
DEBERAN PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O F{SICA, DONDE MANIFIESTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, QUE ANALIZO EL
GRADO DE DIFICULTAD, HIZO LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y REALIZO LAS
INVESTIGACIONES NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA
AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASf COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO,
SE HAYAN EFECTUADO A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; POR LO QUE NO PODRAN INVOCAR
SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 12:00 HRS., EL
LUGAR DE REUNION SERA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE SOCONUSCO
NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

SOLAMENTE PODRAN FORMULAR ACLARACIONES LOS LICITANTES QUE HAYAN SIDO INVITADOS AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

EL LICITANTE INVITADO PUEDE SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y LOS ASPECTOS TECNICOS DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA, POR ESCRITO,
CARTA, VIA FAX, AL TELEFONO 01228 8423000 EXT. 3708 Y 3702 (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA
MORAL O FISICA, DEBIDAMENTE FIRMADO) O ENTREGARLAS PERSONALMENTE A MAS TARDAR EL 28 DE
NOVIEMBRE DEL 2014 A LAS 17:00 HORAS LA CONVOCANTE DARA RESPUESTA A ESTAS SOLICITUDES EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES.

LA ASISTENCIA AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERA DE CARACTER OPTATIVA. DE TODA JUNTA SE
LEVANTARA UN ACTA QUE CONTENDRA LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS QUE INTERVIENEN, LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASf COMO LAS RESPUESTAS DE
ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA, SE ENTREGARA COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE
PONDRA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN EL SITIO CORRESPONDIENTES A LA TABLA DE AVISOS DE LAS
OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DfAS HABILES,
LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRA A SU DISPOSICION A TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS
www.ssaver.gob.mx, Y www.compraver.gob.mx, CON LA CUAL SE DARAN POR NOTIFICADOS.
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EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRA SUSPENDER LA SESION EN RAZON DE
LA COMPLEJIDAD Y DEL NUMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACION RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARIA
EN DARLES CONTESTACION, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA' Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE
SE CONTINUARA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE
ACLARACIONES, NO SERAN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORANEAS, DEBIENDOSE
INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA
DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERA TOMAR EN
CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS.

LA CONVOCANTE POR CAUSA FUNDAMENTADA HASTA EL SEPTIMO DIA NATURAL PREVIO A LA FECHA DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PODRA MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
MEDIANTE RECTIFICACION POR ESCRITO, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O EN ATENCION A UNA ACLARACION
SOLICITADA POR ALGUN LICITANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACION RELATIVA A ESTE PUNTO,
TAMBIEN ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS www.ssaver.gob.mx Y
www.compraver.gob.mx.

EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN DEBERA SER
ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN
FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS
CONTENIDOS EN LA INVITACION.

AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRA SENALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACION DE
ULTERIORES JUNTAS, CONSIDERANDO QUE ENTRE LA ULTIMA DE ESTAS Y EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES DEBERA EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DIAS NATURALES (SALVO QUE EL
PROCEDIMIENTO DE REALICE CON REDUCCION DE PLAZOS). DE RESULTAR NECESARIO, LA FECHA SENALADA EN LA
CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES PODRA DIFERIRSE.

DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARA ACTA EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS
FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARA EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA

CUARTA.- CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

“EL LICITANTE” EN LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS COMPRENDERAN TODOS LOS CARGOS PARA TENER LA
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE, AL
FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CUMPLIR Y ACEPTAR LO SIGUIENTE:

A).-QUE DEBERA TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIEN
DEBERA, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
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PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASf COMO
CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL ORGANISMO EN EL CONTRATO, PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y EL
CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
CONTRATO.

B).-QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS Y
GEOLOGICAS DE LA REGION, COMPENETRANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL
LUGAR DE LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGUN CASO SERVIRA
POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR
BONIFICACION A LOS PRECIOS CONSIGNADO EN LA PROPOSICION.

C).-QUE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TERMINO DE
LOS TRABAJOS ES NECESARIO SE ENTREGUE A “EL ORGANISMO” EN BUENAS CONDICIONES.

D).-QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, NOTIFICARA FORMALMENTE LA EXISTENCIA DE LAS
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15
DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL FALLO CORRESPONDIENTE, Y PRESENTAR PARA SU APROBACION LA
UBICACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES.

E).-QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARA AL PRECIO
QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA
TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE
LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO
CLASIFICACION Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES, DISPOSICION Y CLASIFICACION DE LOS ESTRATOS Y
OTRAS CARACTERISTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA CONVOCANTE” UNICAMENTE COMO ORIENTACION
Y A TITULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS
LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA
REALIDAD A COMO LO CONSIDERO EL PROPONENTE, POR EJEMPLO, EN LA CLASIFICACION DE MATERIALES,
LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS
UNITARIOS.

F).-QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES
ESPECIALES, DEBERA SER EL ADECUADO, SALVO QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE
PARA SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES
Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
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PERSONAS SE INDIQUE ALGUN TRATAMIENTO, ESTE DEBERA USARSE COMO GUIA Y NO AL QUE
NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES.

G).-QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERAN SER

LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS REQUISITOS
ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE ESTA DEPENDENCIA TIENE EN VIGOR, DEBIENDO CONTAR LOS BANCOS UTILIZADOS PARA SU
EXTRACCION, PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, OTORGADO
POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PARA LA PRESENTE LICITACION LA
CONVOCANTE NO PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, POR LO QUE
NO APLICA LA FRACCION XVI DEL ART. 39 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

H).-QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS

POR “LA CONVOCANTE” EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL
CONTRATISTA EN RELACION CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

I).-QUE SI COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR, DENTRO

DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL FALLO, EL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA'Y CUANDO LA MAGNITUD
DE LOS TRABAJOS LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
QUE ELABORE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DiAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE SE APLICARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO
DE REFERENCIA PACTADO.

J).-QUE PROPONEN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO DE

CONCEPTOS Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN
ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

K).-QUE SE CONSIDERARA COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE

DEBE CUBRIRSE AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD.

L).-QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARA CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR

FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

M).-QUE PRESENTARA, ANALISIS EXPRESADOS EN PESOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA

MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SENALADOS, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS
COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO , EL CARGO POR UTILIDAD Y
LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY, E INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMO EN CONSIDERACION LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS
PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU
PROPOSICION, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y
RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION
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DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR
ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANALISIS JUSTIFICARA RECLAMACION DEL
CONTRATISTA EN RELACION CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS;

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERAN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO
POR SEPARADO DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE
FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA
OBRA. EN ESTE ANALISIS EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR
DE 3.00 X 4.50 MT. FABRICADO A BASE DE PTR DE 1” DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINILICA, FIJADO EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, CON EL CUAL INFORMARA A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE
INICIACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA DE SU TERMINACION Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA
INVERSION PARA SU REALIZACION, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE
APORTARA LA OBRA A LA POBLACION.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO,
LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y
ESTIMACIONES QUE RECIBIRA DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA
TASA DE INTERES QUE APLICARA, SENALANDO EL INDICADOR ECONOMICO EN QUE SE BASO, DEBIENDO
ACOMPANAR EL ANALISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO. EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO
DEBERA SER MEDIANTE UN FLUJO DE CAJA (SE ANEXA EJEMPLO).

EL CARGO POR UTILIDAD, SERA FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARA REPRESENTADO POR UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO
DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

N).-QUE AL CONTRATO Y SUS REVALIDACIONES ANUALES, EN SU CASO, SE AGREGARAN LOS RESPECTIVOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, ALUDIDOS EN EL INCISO “I” ANTERIOR Y LOS
PROGRAMAS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTES A
LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS PARA CADA ANO, Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y OBLIGA A
FORMULAR ANUALMENTE, DE COMUN ACUERDO CON “EL ORGANISMO” DICHOS DOCUMENTOS.

0).-QUE LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y AL PROGRAMA DE
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, MOTIVADOS POR LO QUE SE INDICA EN EL
INCISO ANTERIOR, NO IMPLICARAN CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS POR EL MISMO.

P).-QUE LA RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y DE CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, SE FORMULARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

1.-SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA O POR COMPUTADORA NO SE ACEPTARA LA PRESENTACION
EN FORMA MANUSCRITA DE NINGUN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS. EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE
QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERA CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.
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2.-SEIANOTARAN EN EL CATALQGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS, CON LETRA'Y
NUMERO, CON APROXIMACION AL CENTESIMO.

3.-EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNARA SU IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD DE OBRA ANOTADA
POR “LA CONVOCANTE” POR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON
APROXIMACION AL CENTESIMO.

4.-CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL MONTO
DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

5.-EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA COMO
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE” Y EL ANALISIS DEL
PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO
DICHO ANALISIS NO SE TENGA.

6.-DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO POR ERRORES ARITMETICOS SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS.

Q).-TODAS LAS MANIFESTACIONES, DECLARACIONES ESCRITAS Y EL TOTAL DE ANEXOS QUE INTEGRAN EL
TOTAL DE LA PROPUESTA, SE REALIZARAN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL,
DEBIENDO SER FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

R).-QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERA DE MANIFESTAR, MEDIANTE
ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A:-QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS
FEDERALES, EXCEPTO LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS
FISCALES, ASI COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES
CORRESPONDIENTES A 2014 POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN
MENOS DE TRES ANOS DE INSCRITOS EN EL RFC, LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO,
CORRESPONDERA AL PERIODO DE INSCRIPCION.

B.-QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E
ISTUV.

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARAN QUE NO HAN
INCURRIDO DURANTE 2014 EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66
FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

DICHO ESCRITO DEBERA SER SUSCRITO POR EL INTERESADO O POR LA PERSONA LEGALMENTE
AUTORIZADA PARA ELLO, INDICANDO ADEMAS DE LO SENALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZON O
DENOMINACION SOCIAL DEL CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES, NUMERO DE LICITACION EN LA QUE PARTICIPO Y RESULTO ADJUDICATARIO ASf COMO
EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA ADJUDICACION.

QUINTA.- PREPARACION DE LA PROPOSICION.
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LOS LICITANTES PRESENTARAN SU PROPOSICION EN LA OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE MEDIANTE SOBRE
CERRADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA. NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS A
TRAVES DE SERVICIO POSTAL NI DE MENSAJERIA.

EL LICITANTE DEBERA PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION MISMA
QUE SERA ELABORADA CON TINTA INDELEBLE (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE IMPRESION POR EQUIPO DE
COMPUTO) LA CUAL NO DEBERA CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS.

PARA LA PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN POR ESCRITO, LOS DOCUMENTOS DEBERAN PRESENTARSE DE LA
SIGUIENTE MANERA:

a. EN FOLDERS POR SEPARADO.

b. DEBERA COLOCARSE EN CADA FOLDER CARATULA DEL DOCUMENTO PARA FACIL IDENTIFICACION Y
MANEJO.

c.  NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS.

d. DEBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE
DEBERAN NUMERAR LA PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ASI COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS
QUE ENTREGUE EL LICITANTE.

e. INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE
LA PROPOSICION.

EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARA PARA SU PARTICIPACION, EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LA
PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN
SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS:
1. ESTARA DIRIGIDO A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

II. NUMERO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE REFERENCIA.

III. DESCRIPCION DE LA OBRA.

IV. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SEXTA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

LA PROPOSICION ESTARA INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES DEBERAN ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL:

A) DOCUMENTOS TECNICOS

1).- ESCRITO DONDE MANIFIESTE ACEPTAR PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION.

2.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

3.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS EN EL

ARTICULO 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
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CONTRATACIQN, PERSONAS FliSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIER{A, LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR
“EL ORGANISMO”, ASI COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y
AGRUPACIONES SINDICALES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ESCRITO EN LA QUE SE SENALE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS.
ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, MODELOS DE GARANTIAS Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA
PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PUBLICOS DE EL ORGANISMO,
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON
RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION,
QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA
A EJECUTAR, AST COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL
MERCADO.

.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
EXPLICANDO EN FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

.~ RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE, IDENTIFICANDO CON SUS
CARGOS A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS
CURRICULOS, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES.

.~ RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS
PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO.
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14.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AST COMO
LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCION A
COMPRA DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD
DEL MISMO.

B) DOCUMENTOS ECONOMICOS
15.- ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

16.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO.

17.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL
CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE
ACUERDO A LA LEY, Y A LAS PRESENTES INSTRUCCIONES DE ESTA ADJUDICACION..

18.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

19.- TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION
DE LOS SALARIOS.

20.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, CON COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS NUEVOS.

21.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES
A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

22.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS
QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN,
QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRAN EN UN TERMINO NO MAYOR DE VEINTE
(20) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE SE APLICARA, ANEXANDO COPIA DE DONDE SE TOMO EL
INDICADOR ECONOMICO.

23.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL PARTICIPANTE.

24.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION DE CADA
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UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
SUS IMPORTES Y PORCENTAJES; SE DEBERA ANEXAR LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS DE MAYOR
INCIDENCIA EN LA PROPUESTA.

25.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL
OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASI COMO LAS QUE
EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES EN SU CASO.

26.- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE
REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

27.- PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS, EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA
DE INICIACION Y EL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA INDICADO EN EL APARTADO B), DE ESTAS
INSTRUCCIONES EN LA CLAUSULA PRIMERA, DE UTILIZACION PARA LOS SIGUIENTES RUBROS.

A).-DE LA MANO DE OBRA.
B).-DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
C).-DE LOS MATERIALES.

D).-DE UTILIZACIQN DEL PERSONAL PROFESIONAL TE'CNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, SE DEVOLVERAN A LA MISMA FIRMADOS EN
TODAS SUS HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.:

1.- LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.
2.- LOS TRABAJOS POR EJECUTAR (CATALOGO DE CONCEPTOS).

3.- LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

C) DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.

DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, A ELECCION DEL PARTICIPANTE; EN UN
SOBRE QUE LLAMARA DOCUMENTACION LEGAL, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.-ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OfR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL
CONTRATO RESPECTIVO.
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2.-DECLARACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS ULTIMOS TRES PAGOS
PROVISIONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
FISCAL (2013) Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN LOS CASOS DE
EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

3.-IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS O EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.

4.- REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

5.- EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA EFECTOS DE LA
SUSCRIPCION DE LA PROPOSICION Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE:

I. COPIA DE LA DOCUMENTACION CON LA QUE EL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERA SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y
MODIFICACIONES A LA MISMA, O ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE SER PERSONA FISICA, EN SU CASO,
PODER GENERAL CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO, DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL
DEL LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERA EN TODOS LOS DOCUMENTOS,

II. DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBERA SER: CREDENCIAL PARA
VOTAR O PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.

III. CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

6.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS
SIGUIENTES:

A).-DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACION DE LOS NOMBRES DE
LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA
CONSTITUTIVA'Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y
CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASt MISMO LOS
DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

B).-DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS
NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA,
SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS
PROTOCOLIZO.

SEPTIMA - RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
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LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRA LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 13:30
HRS. DEL DiA 04 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE
SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

SE SUGIERE AL LICITANTE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES EN EL LAPSO DE TREINTA MINUTOS
ANTES AL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUES DE LA HORA SENALADA NO
SE RECIBIRA PROPOSICION ALGUNA.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA'Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRAN SER
RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HASTA SU CONCLUSION.

EL ACTO INICIARA PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y LICITANTES PRESENTES, EN PRIMER
TERMINO SERAN LOS SOBRES DE LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO SU PROPOSICION EN EL PROPIO
ACTO.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRAN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL
SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR ESTA CONVOCANTE, PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARAN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA  QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SE LEVANTARA EL ACTA PARA
CONSTANCIA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA QUE SE
HARA CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; SE SENALARA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA EL
FALLO DE LA LICITACION. ESTA FECHA DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRA ANTICIPARSE O DIFERIRSE SIEMPRE QUE EL NUEVO
PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE LOS 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO
ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES ENTREGARA COPIA DE LA
MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASi MISMO AL
FINALIZAR EL ACTO SE FIJARA UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO NO MENOR DE
CINCO DfAS HABILES EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE
IGUAL MANERA SE DIFUNDIRA UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRAVER PARA EFECTOS DE SU
NOTIFICACION A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRA A LA
NOTIFICACION PERSONAL.

OCTAVA.- EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES.

SESVER EVALUARA Y COMPARARA SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS.

EN LA EVALUACION TECNICA SESVER VERIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA;

I1. QUE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON

LA EXPERIENCIA )
Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx

Péagina 18 de 33



SS

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES,
SE DEBERAN CONSIDERAR, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADEMICO DE PREPARACION PROFESIONAL, LA
EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TECNICA DE LAS PERSONAS FiSICAS
QUE ESTARAN RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

I11. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ADECUADO, SUFICIENTE Y
NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

IV. QUE LA PLANEACION INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DE
LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

V. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE
CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS
SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, Y

VI. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS, VERIFICARA:

A. QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

TRATANDOSE DE PROPUESTAS QUE CONSIDEREN PRECIOS UNITARIOS ADEMAS SE DEBERA VERIFICAR:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA
CONVOCANTE;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACION,
SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS;

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL
LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

D. CUANDO SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DEBERA CONSIDERARSE QUE LOS
SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL, Y

E. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS
PROGRAMAS;
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I1. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCION SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACION, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE
MAQUINARIA 'Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE;

B. QUE LAS CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONSIDERADAS
POR EL LICITANTE, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DEBERA EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA, O CON LAS RESTRICCIONES TECNICAS, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FIJE UN
PROCEDIMIENTO, Y

C. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS SEAN CONSIDERADOS
COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERAN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE
LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASf COMO LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A
REALIZARSE LOS TRABAJOS;

III. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL
CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS, Y, EN SU CASO, LOS
USOS DE ACUERDO CON LA VIDA UTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE, Y

B. QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION ESTABLECIDAS EN LAS BASES, Y

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR
LOS TRABAJOS;

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MARGENES RAZONABLES Y
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE,
CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASf COMO LAS CONDICIONES
AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, Y

C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCION DE LOS
CONCEPTOS MAS SIGNIFICATIVOS.

EN LA EVALUACION ECONOMICA SESVER VERIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
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1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA, Y

II. QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES; ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS
CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGION EN DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICION TOTAL.

TRATANDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN PRECIOS UNITARIOS ADEMAS SE DEBERA VERIFICAR:
I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO
UNITARIO;

B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NUMERO Y CON LETRA, LOS CUALES
DEBERAN SER COINCIDENTES ENTRE Si Y CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERA
PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL
CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANALISIS, Y

C. VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMETICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE
UNA O MAS TENGAN ERRORES, SE EFECTUA,RAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO,
SERA EL QUE SE CONSIDERARA PARA EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

II. VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBIENDO CONSIDERAR:

A. QUE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTEN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
DE FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES;

B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;

C. QUE LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

D. QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO
REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES.

E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO
QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA
PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, Y

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE HAYAN
DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MAQUINA O EQUIPO,
INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx

Péagina 21 de 33



SS

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

I11. VERIFICAR QUE LOS ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBIENDO CONSIDERAR:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON LA
RELACION DE LOS COSTOS BASICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LA
LICITACION;

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON EL
TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, Y

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE HAYAN DETERMINADO CON
BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARAN
COMO MAXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASt
COMO LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

IV. VERIFICAR QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBIENDO CONSIDERAR:

A. QUE EL ANALISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE
CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO
DIRECTO;

B. CONSTATAR QUE PARA EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE
LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERAN UNICAMENTE
LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LA OBRA, Y

C. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGUN CARGO QUE, POR SUS CARACTERISTICAS O CONFORME A LAS BASES DE LA
LICITACION, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECIFICO;

V. VERIFICAR QUE EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERAN OTORGADOS AL CONTRATISTA,
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU
PLAZO DE TRAMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS;

B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTE REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS;

C. QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE ESTE DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO;
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D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO CON
MONTOS MENSUALES, Y

E. QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL
LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LA LICITACION;

VI. VERIFICAR QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO
PREVISTO EN EL EN LAS BASES DE LICITACION;

VII. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE LA INTEGRAN, Y

VIIL. QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SENALADOS, SE CALIFICAR,AN COMO EVALUADAS
(SOLVENTES) Y, POR TANTO, SOLO ESTAS SERAN CONSIDERADAS PARA EL ANALISIS COMPARATIVO
DESECHANDOSE LAS RESTANTES.

SESVER EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR UNA
RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES
PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

NOVENA.- CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

SESVER, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NUMERO 45 Y 46 DE LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ ADJUDICARA EL
CONTRATO RESPECTIVO, A QUIEN HAYA PRESENTADO LA POSTURA MAS CONVENIENTE AL INTERES PUBLICO,
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

CUANDO DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO
SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONOMICA MAS BAJA.

DECIMA.- DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESCALIFICACION DE
LAS PROPOSICIONES.

a) EN LA REVISION DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE DETERMINARA SI CADA UNA CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. PARA EL PROPOSITO DE ESTE PUNTO, UNA
PROPOSICION CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS
TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. UNA DESVIACION O
RESERVA IMPORTANTE ES AQUELLA QUE AFECTA LA CALIDAD O DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, O LIMITA
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DE MANERA SUSTANCIAL LA PROPOSI(I:ION Y LOS DERECHOS DE LA CONVOCANTE SOBRE LA EJECUCION DEL
CONTRATO O QUE AFECTE LA POSICION COMPETITIVA DE OTRAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON LOS
DOCUMENTOS DE LICITACION.

b) SE CONSIDERARA COMO CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR UNA PROPOSICION, CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

L LA PRESENTACION DE INFORMACION Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISIION EN LA PRESEN:I'ACION
DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA INVITACION A LA LICITACION QUE
AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION.

IL. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE

III. SE ACREDITE QUE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES
FALSA.

Iv. LA UBICACION DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 52 DE
LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

V. CUANDO EL LICITANTE, EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, OMITA ALGUNO O
ALGUNOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

VL CUANDO EL LICITANTE, EN SU ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO NO INCIDA LA
AMORTIZACION DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERAN OTORGADOS, SI ES EL CASO.

VII. CUANDO EL LICITANTE EN SU DOCUMENTACION NO SENALE EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO
DE LA TASA DE INTERES UTILIZADA EN EL CALCULO DEL COSTO POR INVERSION INTEGRANTE DE LOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS Y DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LAS CORRECCIONES A SU PROPOSICION, SENALADAS EN LA
INVITACION A LA LICITACION.

VIIIL. LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO
DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA
SOBRE LOS DEMAS LICITANTES.

DECIMA PRIMERA .- CANCELACION Y LICITACIONES PUBLICAS DESIERTA
LA CONVOCANTE, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER

PROPOSICION, ASf COMO DECLARAR DESIERTA LA LICITACIONIY RECHAZAR TODAS LAS PROPOSICIONES EN
CUALQUIER MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA
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EN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA
DETERMINACION.

LA CONVOCANTE PODRA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, Y PROCEDER CONFORME AL ARTICULO 48 DE LA
LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

I. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES;
II. CUANDO LOS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.
III. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DECIMA SEGUNDA.- NOTIFICACION DEL FALLO

LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTICULO 46 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EMITIRA UN FALLO, EL CUAL CONTENDRA:

I. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES
LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA
CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIO;

II. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCION GENERAL.
SE PRESUMIRA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SENALE EXPRESAMENTE
INCUMPLIMIENTO ALGUNO. EN EL CASO DE HABERSE UTILIZADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES
PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE INCLUIRA UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL PUNTAJE DE
CADA LICITANTE, DE ACUERDO A LOS RUBROS CALIFICADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONVOCATORIA;

ITI. NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON
LA ADJUDICACION, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASt COMO EL MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION;

IV. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA
ENTREGA DE ANTICIPOS; Y

V. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO EMITE, SENALANDO SUS FACULTADES DE
ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS QUE RIJAN A LA CONVOCANTE. INDICARA TAMBIEN EL
NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

DECIMA TERCERA.-FIRMA DEL CONTRATO.

I. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERA A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA
AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE SENALE EN EL
ACTO DE FALLO, LA CUAL DEBERA ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA NOTIFICACION DEL FALLO. EL CONTRATO DEBE CORRESPONDER AL MODELO PROPORCIONADO EN LOS
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II.

III.

Iv.

VL

DOCUMENTOS DE LICITACION AL CUAL SE LE INCORPORARAN TODOS LOS ACUERDOS ENTRE LAS DOS
PARTES.

ST EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LA CONVOCANTE PODRA SIN NECESIDAD DE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE
CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL FALLO Y ASI SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE
ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA
PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

EN EL CONTRATO SE ESTIPULARAN EN SUS CLAUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS QUE SE
REALICEN POSTERIORES A LA FORMULACION DE ESTE. LOS PAGOS SE EFECTUARAN MEDIANTE
ESTIMACIONES DE OBRA, QUE ABARCARA COMO MAXIMO UN PLAZO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO
SOPORTADA POR SU FACTURA Y LA DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA LA CONVOCANTE PARA SU
PROCEDENCIA. LOS VOLUMENES DE OBRA INDICADOS EN LA ESTIMACION SERAN RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISION ENCARGADA DE LA OBRA.

AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A
LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINION PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2014, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

LA PERSONA FISICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA REALIZAR LA CONSULTA DE OPINION
ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE
TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

LA “RESPUESTA DE LA OPINION”, DEBERA SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA
FISICA O MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CONVOCANTE
RECIBE DEL SAT LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UN OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE
SE ABSTENDRA DE FORMALIZARLO, SE REMITIRA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION LA DOCUMENTACION DE
LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION DEL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA
PRESENTAR ANTE ESTA CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION.
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DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE GARANTIAS.

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERA OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TERMINOS QUE
MARCA EL ARTICULO 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

a.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO

PARA EL CASO DE LA GARANT{A DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRA POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERA
EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE RESCISION, LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA PROPORCIONAL AL
MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

LAS GARANT1A§ DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO EN
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, CONFORME AL MODELO DE
FIANZAS INCLUIDO EN LOS ANEXOS TECNICO - ECONOMICOS DE LA PRESENTE INVITACION.

EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO FIRME EL
CONTRATO, CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA ADJUDICACION; EN CUYO CASO,
LA CONVOCANTE PODRA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
PROPOSICION SOLVENTE DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN, Y ASf SUCESIVAMENTE
EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO
CON RESPECTO A LA POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL
DIEZ POR CIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ULTIMO DEBERA CONSTITUIR UNA
GARANTIA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE
EXHIBIR EN LA ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS

DECIMA QUINTA.- CONDICIONES DE PAGO
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DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 65 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES POR PERIODOS
MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN FIJADO
EN EL CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA
RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO
MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR
LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE sty,
POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, DE SER
PROCEDENTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZARA Y DARA AVISO A LA SEFIPLAN O EL ENTE
RESPECTIVO, SEGUN PROCEDA, PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRAN EL CINCO AL MILLAR
SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE
LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTOS DERECHOS. EL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A ESTE CARGO NO DEBERA REFLEJARSE EN LA INTEGRACION DE LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS NI EN NINGUN OTRO DOCUMENTO QUE INTEGRA LA PROPOSICION QUE PRESENTE EL
LICITANTE.

EN EL CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ORGANISMO”.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION SERAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

a) NUMEROS GENERADORES;

b) NOTAS DE BITACORA;

c) CROQUIS;

d) CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS;
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e) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION;

f)  AVANCES DE OBRA, TRATANDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO, Y

g) INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, TRATANDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.

LA CONVOCANTE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. LA CONVOCANTE DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN
ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES
DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO,
CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA O LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE O POR RESOLUCION
DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.

a. EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS
DEBERA OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, LA CONVOCANTE PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A
FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;
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LA CONVOCANTE PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO
O DE OTRO;

CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, LA CONVOCANTE PAGARA AL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y

b. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A LA CONVOCANTE, QUIEN DETERMINARA LO
CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO
PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A LA CONVOCANTE, EN UN PLAZO DE DIEZ DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA OCTAVA .- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN
UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA
PACTADO, EL ORGANISMO REALIZARA LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS MONTOS DE LOS INSUMOS,
CON LA MISMA PERIODICIDAD CON QUE EL BANCO DE MEXICO PUBLIQUE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS
PRODUCTOR CON SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, AFECTANDO EL IMPORTE DEL O LOS
AJUSTES RESULTANTES EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

SE CONSIDERARA QUE EL LICITANTE HA INCLUIDO EN SUS PRECIOS INICIALES LOS MECANISMOS QUE ESTIME
NECESARIOS PARA QUE LOS PRECIOS, UNA VEZ AJUSTADOS POR LA FORMULA, REFLEJEN SU PARTICULAR
ESTRUCTURA DE COSTOS.

LA FORMULA DE AJUSTE QUE SE APLICARA A TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE
TRABAJO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SERA LA SIGUIENTE:

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3317
www.ssaver.gob.mx

Péagina 30 de 33



SS

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULA DE AJUSTE.
I[=(PM X AM) + (PO X AO) + (PQ X AQ)+..... + (PI X Al)
SIEMPRE QUE:
PM+PO+PQ+..+PI=1
DONDE:

I= FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS, EXPRESADO EN FRACCION
DECIMAL.

PM=  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN
FRACCION DECIMAL.

AM= COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES EN EL
PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LOS
MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PO=  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO
EN FRACCION DECIMAL.

AO=  COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES EN EL
PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LA
MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ=  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON RESPECTO AL
COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AQ= COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES EN EL
PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

PI= PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN EL COSTO
DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

Al= COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO DE fNDICES EN EL
PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE ALGUN
OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SESVER PODRA
ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS
DIVERSOS ELEMENTOS INTERVENGAN EN EL TIPO DE OBRA QUE SE TRATE.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS EN BASE A LOS
RELATIVOS O INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. PARA LOS COSTOS DE INSUMOS DEL EXTRANJERO SESVER, RECONOCERA LOS fNDICES DE LAS FUENTES
OFICIALES DEL PA1S DE ORIGEN DE DICHOS INSUMOS.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA O SESVER NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, SESVER PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

DECIMA NOVENA .- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA COMUNICARA A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, POR LO MENOS TRES DIAS HABILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA
RECEPCION DE LA OBRA, AVISARA A LA SEFIPLAN Y AL ORGANO DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A
FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN EN EL ACTO DE RECEPCION. EN LA FECHA
SENALADA EL ENTE PUBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA

EL CONTRATISTA GANADOR, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS (PLANOS “AS BUILT”) EN ORIGINAL Y EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOS
CON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA AL PROYECTO
ORIGINAL. LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

VIGESIMA .- LEGISLACION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a. LO NO PREVISTO EN LAS BASES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE SUJETARA A LO
EXPRESAMENTE ORDENADO EN LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA.

b. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TENER CONOCIMIENTO CABAL DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS LABORALES,
TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACION SOBRE LA OBRA PUBLICA.

c. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO
DISPUESTO POR LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTARLA ANTE LA CONTRALOR{A DEL ESTADO, LA
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

CUAL TIENE SU DOMICILIO LA PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, C.P.
91000, TEL. 01 (228) 818-4500 DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

d. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, ASf COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EN EL
MODELO DE CONTRATO, EL CONTRATISTA ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERA RENUNCIAR AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

ATENTAMENTE
XALAPA, VER., 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
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SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS
MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ

Que se celebra a las: 08:00Hrs el dia: 28 de Noviembre de 2014 en la Localidad de Papantla en el
Municipio Papantla

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CUYO NOMBRE Y
CARGO SE MENCIONAN, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA LA EFECTUO EL
LICITANTE O SU REPRESENTANTE COMO FUE PREVISTO.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA
EN APEGO A LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA | Ing. Saul Escobar Vazquez
INVITACION RESPECTIVA.

) Area: supervision de obra de la Direccion
CARGO Y AREA de Infraestructura de Salud

Cargo: supervisor de obra

FIRMA

La visita al sitio de realizacion de los trabajos inici6 con las siguientes indicaciones a los asistentes:

El objetivo de la visita es que los licitantes analicen los grados de dificultad de los trabajos, hagan las
valoraciones de los elementos que se requieran y realicen las investigaciones que consideren necesarias
sobre las condiciones climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar el desarrollo de la obra.

Cualquier duda que surja con motivo de la visita o de la revision de la invitaciéon a la licitacion debera
plantearse por escrito en la junta de aclaraciones, en los términos establecidos en la propia invitacion a la
licitacion (bases).

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz.
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Los licitantes o sus representantes declaran haber efectuado la visita de inspeccion en el sitio donde se
ejecutara la obra y que conoce todos los factores que intervendran en su realizacion.

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

MJ INFRAESTRUCTURA DE i
VERACRUZ, S.A. DE C.V. C. JUAN GONZALEZ R.

BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES | ARQ. JOSE LUIS CANTERA

CONSTRUCCIONES, CONSULTORES NO SE PRESENTO

Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Una vez concluido el recorrido, los participantes se reunieron, para dar inicio a la lectura de la presente
acta, y darse por terminado este acto, siendo las 14:00 Hrs., del dia y mes de su inicio.

FIN DEL ACTA

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION: POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

NUMERO: SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

PARA LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS

DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE

VERACRUZ
QUE SE CELEBRA EN: XALAPA, VER.
LUGAR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014
HORA: 12:00 HRS.

Siendo las 12:00 Hrs. horas en el lugar y fecha indicado en el cuadro de referencia y de conformidad con lo
dispuesto en el pliego de requisitos contenido en la invitacién a cuando menos tres personas (bases), se reunieron
en la Direccién de Infraestructura de Salud, ubicada en la calle Soconusco nimero 31, Colonia Aguacatal, C.P.
91130, en la Ciudad de Xalapa, ver., las personas cuya asistencia se enlistan y firman al final de la presente acta,
con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones con fundamento en lo establecido en el Articulo 42 de la Ley
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

Solamente se atenderan las solicitudes de aclaracion de las personas invitadas a la licitacion, debiendo acreditarse
con la invitacion signada por esta Direccidn, caso contrario, se les permitira su asistencia sin poder formular
preguntas.

A continuacién se procede a la lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaracion a la invitacion de
licitacién presentadas por los interesados, asi como las respuestas otorgadas por la convocante, como se indica a
continuacion:

PERSONA MORAL Y PREGUNTA FORMULADA | RESPUESTAS

NO SE PRESENTARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

| ACLARACION A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

e DEBERAN ANEXAR EL INDICADOR ECONOMICO QUE SE UTILIZARA EN EL DOCUMENTO NO. 22
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

e SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
PROGRAMADO PARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 9:00 HRS., SE DIFIERE PARA EL DIA 8 DE
DICIEMBRE A LAS 13:30 HRS.
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Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien preside, que no
tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarroll6 el acto, ni al contenido de esta acta y al no
haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 12:30 Hrs. horas del dia de su inicio,
firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella
intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificacion en forma, en

este acto se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de la presente acta.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SALUD:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO FIRMA
ING. SAUL ESCOBAR VAZQUEZ, REPRESENTANTE DEL
DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA.
ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES, ENCARGADO DE LA
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS.
POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES:
NOMBRE Y RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

MJ INFRAESTRUCTURA DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V.

GUADALUPE MARURI
LANDA

BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES

ARQ. JOSE LUIS CANTERA

CONSTRUCCIONES, CONSULTORES
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

KARLA VILLANUEVA
HERNANDEZ

FIN DEL ACTA
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE PRESENTAC!ON Y APERTURA DE PROPOSICIONES R
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:

SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

RELATIVO A:

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLAY TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ

En la ciudad de Xalapa-Enriquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 13:30 Hrs. del dia 08 de Diciembre de
2014 de conformidad con lo establecido en los articulos 34 y 43 fraccién lll, de la Ley 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y acorde a lo dispuesto en las bases de la invitacion a la
Licitacion y la Junta de Aclaraciones, se reunieron en La Subdireccion de Construccion de Obra de la Direccion de
Infraestructura de Salud, en la ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por El Ing. Ignacio Tamariz Cortés,
Subdirector de Construccion de la Direccion de Infraestructura de Salud, asi como los servidores publicos y
representantes de los licitantes participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la
presente acta.

A continuacion se procede a pasar lista de asistencia de los licitantes registrados para participar en la presente
licitacion.

LICITANTE REPRESENTANTE
ARQ. RAUL GUERRA ONOFRE

MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES ARQ. BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES

CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y C. GERMAN AXEL POTRERO ANDRADE
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Acto seguido se procedié a recibir los sobres debidamente cerrados en forma inviolable que contienen las
propuestas de los licitantes participantes para esta licitacion y que estan presentes; se procedié a la apertura de los
sobres revisandose debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique la
evaluacion de su contenido de conformidad con el articulo 43 fraccion | de la Ley 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

Una vez recibida la documentacién solicitada y habiéndose dado constancia de la documentacion presentada, de
conformidad con el articulo 43 fraccion Il de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz, fue rubricado el Documento No. 16, catalogo de conceptos y cantidades de obra por los
servidores publicos que intervienen y por uno de los licitantes participantes, responsabilidad que recae en el Arq.
Raul Guerra Onofre, representante de la persona moral MJ Infraestructura de Veracruz, S.A. de C.V., y quien fue
designado de comun acuerdo por los participantes.
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A continuacion se relacionan los nombres de los licitantes e importes sin I.V.A. de las proposiciones presentadas que
leidas publicamente fueron:

LICITANTE MONTO Y OBSERVACIONES
M) INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE
Cc.v. $ 6'008,404.41 S/IVA
BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES $5'429,718.18 S/IVA
CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y $5'754,190.68 S/IVA
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el articulo 43 fracciones I, Il y Il de la Ley 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se reciben las proposiciones para su evaluacion
detallada, haciendo la valoracion que corresponda a cada requisito solicitado, asi como en su caso a la omision de
los mismos, de conformidad con lo establecido por el articulo 44 de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

Una vez llevada a cabo la evaluacion a las proposiciones recibidas tal y como lo sefiala el articulo 44 de la Ley 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del fallo se
notificara a los licitantes en La Subdireccion de Construccion de la Direccion de Infraestructura de Salud, el dia 22
de Diciembre de 2014 a las 11:00 Hrs., para que en presencia de quienes asistan se dé a conocer al licitante
adjudicado y se firme el acta que al efecto se formule por parte de los licitantes y servidores publicos de las
dependencias invitadas, asimismo el fallo se dara a conocer en la pagina electréonica de esta dependencia,
www.ssaver.gob.mx.

Se les notifica a los licitantes, que el dia en que se dé a conocer el fallo, el licitante que resulte adjudicado, debera
presentar en original la cédula de registro del padrén de contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Estado de Veracruz, asimismo de conformidad con lo establecido en la regla 1.2.1.16 de la resolucién miscelanea
fiscal para 2014, debera presentar el resultado de la consulta de la opinion ante el SAT, misma que debera ser en
sentido positivo, a efectos de poder llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del mismo modo, le sera
requerida la constancia vigente de no tener adeudos fiscales con la Secretaria de Finanzas y Planeacion segun lo
establecido en el articulo 9 BIS del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los presentes de

acuerdo con los términos asentados en esta acta, se cierra la presente a las 14:30 horas del dia de su inicio, firmando el
presente documento los que intervinieron en este acto.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES ARQ. GERARDO LOBATO GUZMAN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION ENCARGADO DEL DPTO. DE iNDICES, COSTOS Y
ESTIMACIONES
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POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER

ING. ARMANDO YOVAL CHAMA

POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

ARQ. EZEQUIEL HERNANDEZ LEMUS
REPRESENTANTE

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

ARQ. RAUL GUERRA ONOFRE BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES

MJ INFRAESTRUCTURA DE
VERACRUZ, S.A.DEC.V.

C. GERMAN AXEL POTRERO ANDRADE
CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.

FIN DE ACTA
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

DICTAMEN TECNICO — ECONOMICO PARA EMISION DE FALLO
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

ACTA DE REVISION DE LA COMISION EVALUADORA PARA EMITIR EL DICTAMEN TECNICO - ECONOMICO
DEL FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO SESVER-
DIS-FISE-2014-04-ICTP, RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO
DE VERACRUZ."

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIQN DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD; EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION DE OBRA; HA TENIDO POR:

VISTAS

PARA LA REVISION DE LA COMISION EVALUADORA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS Y LA
ELABORACION DEL FALLO TECNICO-ECONOMICO, A LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS
PARTICIPANTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY NUMERO
825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL
ARTICULO 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y
AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASIi
COMO LA CLAUSULA NOVENA DE LAS BASES DE LICITACION, A LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

RESULTANDO

PRIMERO.- QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA RELATIVA: A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA A LA OBRA:
“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS
DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.” SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO
PARA LA PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE).

SEGUNDO.- QUE CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE ENTREGARON LAS INVITACIONES PARA
PARTICIPAR EN LA LICITACION RELATIVA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:
SESVER-DIS--FISE-2014-04-ICTP

TERCERO.- QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRAN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
PRESENTE LICITACION, SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA INVITACION,
CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.

CUARTO.- QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LOS
TRABAJOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2014., SE REALIZO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
SEGUNDA DE LA INVITACION.
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QUINTO.- QUE PARA LA PRESENTE LICITACION SE INVITARON DE CONFORMIDAD A LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.-MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V..
2.-BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.
3.-CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

SEXTO.- QUE EL ACTO DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS-
ECONOMICAS SE DESARROLLO EL DIA 08 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS DEL ANO 2014
PRESENTANDOSE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.-MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
2.-BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.
3.-CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL ING. IGNACIO
TAMARIZ CORTES ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA DE LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ LLAVE, ASI COMO SU DECRETO DE CREACION, LA CONVOCANTE ESTA FACULTADA PARA
CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS, LAS OBRAS PUBLICAS, QUE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS, ASI COMO PARA EMITIR LOS FALLOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO.-QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LA
CONSTITUYE: LA “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTAD DE VERACRUZ.” DE CONFORMIDAD CON LA
DESCRIPCION, Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, ASI COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

TERCERO.- QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS
TECNICAS-ECONOMICAS, UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE
PROCEDIO A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENIAN LAS RESPECTIVAS
PROPOSICIONES, HACIENDOSE CONSTAR LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.-MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
2.-BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.
3.-CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS TECNICAS:

1.-MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
2.-BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.
3.-CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

CUARTO.- QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE LOS
LICITANTES, EL IMPORTE SIN I.V.A. DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES:
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MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. $ 67008.404.41 S/IVA

2. BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES. $57429,718.18 S/IVA

CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V

$5754,190.68 S/IVA

QUINTO.- QUE DERIVADO LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES CONFORME A LO
INDICADO ARTICULO 46 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ., ARTICULO 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE
DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: MJ INFRAESTRUCTURA
DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES Y CONSTRUCCIONES, CONSULTORES
Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CUMPLEN DE MANERA GENERAL CON LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS
COMO SON PROGRAMA DE EJECUCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO Y
ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE PRECIOS, SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS
VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

SEXTO.- POR LO ANTERIOR DERIVADO DE LA EVALUACION TECNICA-ECONOMICA REALIZADA A LAS
PROPOSICIONES SOLVENTES QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS SE TIENE LO
SIGUIENTE:

A) LA PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE: BLAS EDUARDO
RESENDIZ LAGUNES, CON UN IMPORTE DE $5'429,718.18 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL, SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A.

B) LA SEGUNDA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE CONSTRUCCIONES,
CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $57754,190.68 (CINCO
MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, CIENTO NOVENTA PESOS 68/100 M.N.) SIN
INCLUIR EL LLV.A.

C) LA TERCERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE MJ
INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.,, CON UN IMPORTE DE $6°008,404.41 (SEIS
MILLONES, OCHO MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO 45 Y 46 DE LA LEY NUMERO 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ., ARTICULO
39 PARRAFO QUINTO Y SEXTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA,
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO, ASI COMO LA CLAUSULA NOVENA DE LAS BASES DE LICITACION.

SE DICTAMINA

PRIMERO.- QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SE CONSIDERA
PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE:

BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER LA PROPOSICION SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO, ADEMAS DE
REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION,
LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUTRA DE SALUD QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, POR UN IMPORTE DE $5'429,718.18 (CINCO MILLONES, CUATROCIENOS
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VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.) MAS $868,754.91 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $6'298,473.09 (SEIS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.).

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACION DE
LOS INTEGRANTES DEL CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACION Y ADJUDICACION DE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA.

TERCERO.- NOTIFIQUESE A LOS LICITANTES PARTICIPANTES A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE
ESTA DIRECCION, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130,
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PUBLICA PARA
INFORMARLE EL PRESENTE FALLO

CUARTO.- LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLAUSULA PRIMERA.-
INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS INCISO “C” DE LAS BASES DE LICITACION

QUINTO.- EL PRESENTE DICTAMEN PARA FALLO ES EMITIDO POR EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA EN REPRESENTACION DEL MTRO.
EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

ASI LO DETERMINO Y PROVEYO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, EL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
DE OBRA, EL DICTAMEN TECNICO - ECONOMICO PARA EL FALLO PARA LA LICITACION POR LICITACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP,
FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA.

ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES )
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE FALLO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

RELATIVO A:

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS
MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DA 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ARTICULO 39 PARRAFO QUINTO
Y SEXTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASf COMO LA CLAUSULA NOVENA Y
DECIMA SEGUNDA DE LAS BASES DE LICITACION, EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DA A CONOCER EL FALLO DE LA
LITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP, RELATIVO
A LA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FUE ENTREGADA A LOS LICITANTES INVITADOS EL DiA 24
DE NOVIEMBRE DE 2014.

LA CONVOCANTE LLEVO A CABO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DiA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 LA
CUAL FUE ASISTIDA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA DIRECCION.

CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, SE REALIZO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES, EN LA CUAL NO SE SOLICITARON ACLARACIONES DE DUDAS POR PARTE DE LOS LICITANTES
ASISTENTES.

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE REALIZO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2014,
HABIENDOSE RECIBIDO LAS PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.-MJ INFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
2.-BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.
3.-CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

PROCEDIENDOSE A LA REVISION DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACION QUE CONTIENE LAS
PROPUESTAS TECNICAS - ECONOMICAS Y LEGAL PRESENTADA POR LOS LICITANTES, DANDO LECTURA AL VALOR
DE LAS PROPUESTAS, LOS CUALES FUERON LOS SIGUIENTES:

1. | MJINFRAESTRUCTURA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. $ 6°008,404.41 S/IVA
2. | BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES. $5°429,718.18 S/IVA
3. g(\)INSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE $5754,190.68 S/IVA

UNA VEZ TERMINADO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE ELABORO EL ACTA
CORRESPONDIENTE Y UNA COPIA DE LA MISMA FUE PROPORCIONADA A CADA UNO DE LOS ASISTENTES.

ACTA DE FALLO DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP
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LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION TECNICA - ECONOMICA Y LEGAL ENTREGADA EN DICHO
ACTO POR LOS LICITANTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA INVITACION, QUEDO EN PODER DE LA
CONVOCANTE PARA SU ANALISIS CUALITATIVO.

EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES

QUE DERIVADO LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES CONFORME A LO INDICADO ARTICULO 45
Y 46 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ, ARTICULO 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y
AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO
SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS TECNICAS - ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: MJ INFRAESTRUCTURA DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V., BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES Y CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CUMPLEN DE MANERA GENERAL CON LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS
Y ECONOMICAS EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS COMO SON PROGRAMA DE
EJECUCION, CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO Y ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE
PRECIOS, SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS

POR LO ANTERIOR DERIVADO DE LA EVALUACION TECNICA-ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES
SOLVENTES QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS SE TIENE LO SIGUIENTE:

A) LA PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE BLAS EDUARDO RESENDIZ
LAGUNES, CON UN IMPORTE DE $5°429,718.18 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MIL, SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A.

B) LA SEGUNDA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE CONSTRUCCIONES,
CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $5°754,190.68 (CINCO
MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, CIENTO NOVENTA PESOS 68/100 M.N.) SIN
INCLUIR EL L.V.A.

C) LA TERCERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE MJ INFRAESTRUCTURA DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $6°008,404.41 (SEIS MILLONES, OCHO MIL,
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 41/100 M.N.) SIN INCLUIR EL L.V.A.

POR LO ANTES EXPUESTO, DADO QUE LA PRIMERA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE
BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES CON UN IMPORTE DE $5’429,718.18 (CINCO MILLONES, CUATROCIENOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.) MAS $868,754.91 (OCHOCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL
VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $6’298,473.09 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.) CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 45 DE
LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ,
SE DICTAMINA ADJUDICARLE EL CONTRATO RESPECTIVO, EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER LA PROPOSICION
SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO, ADEMAS DE REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS A LA “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS
DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.”
CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO CON FECHA DE INICIO 23 DE DICIEMBRE DE 2014 Y FECHA DE TERMINO DEL 22 DE MARZO DE
2015.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SE HACE DE CONOCIMIENTO AL LICITANTE ADJUDICADO QUE DEBERA ENTREGAR LA
DOCUMENTACION LEGAL DE SU REPRESENTADA Y PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN
HORAS HABILES EL DiA 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, ANTE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER.
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CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINION DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FISCALES, LA PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y LA SEGUNDA EMITIDA POR EL PAGINA SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES; LAS QUE DEBERAN TENER COMO MAXIMO
30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS.

DE IGUAL MANERA DEBERA PRESENTAR A ESTA COMISION, LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
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Salud pana Todos los verserwpanes

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
CONTRATO No. SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL MTRO. RICARDO
SANDOVAL AGUILAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ, ASISTIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FiSICA C. BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES,
A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, COMO “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES

CONTRATO No SESVER-DIS-FISE-2014-04-ICTP

No. DE OBRA 103S1100340037, 103S1100340038, 10351100340040, 10351100340052,
103S1100340053, 10351100340054, 103S1100340100, 103S1100340055,
10351100340101

OBJETO DEL CONTRATO “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL
ESTADO DE VERACRUZ.”

ORIGEN DEL RECURSO

RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
(FISE)

DSP; RPAI'Y CPO

DSP No. SSE/D-1625/2014; RPAI'Y CPO No.: SSE/0772/2014; DSP, RPAI'Y CPO
No. SSE/D-2250/2014 ( FISE 2013 Y 2014)

IMPORTE DEL CONTRATO: $5'429,718.18 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.)
L.V.A. 16 %: $868,754.91  (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)

MONTO TOTAL CON IVA:

$6'298,473.09  (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTAY TRES TRES PESOS 09/100 M.N.)

MONTO DE ANTICIPO: 30%

$1'889,541.93  (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.).

NOMBRE DEL CONTRATISTA: | BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES

DOMICILIO: AVENIDA GUERRERO No. 703, COL. REFORMA, C.P. 94970, PASO DEL
MACHO, VER.

R.F.C.: RELB840916GX1

FECHA DE SUSCRIPCION: 22 DE DICIEMBRE DE 2014

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014

TERMINO: 22 DE MARZO DE 2015
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ANTECEDENTES

l.- Que por acuerdo del titular de la Direccion General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en lo
establecido por los articulos 50 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 1, 3, 38, 40 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizara la
obra, objeto de este contrato, cuya contratacion y ejecucion se llevara a cabo en observancia a lo dispuesto por la Ley
numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.

.- Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los articulos 2, 34, segundo parrafo, 49 y 50 fraccion Il de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

[1l.- Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal
(FISE).

[1l.- Que para ello, la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz, emitié, con nimero No.
DSP No. SSE/D-1625/2014; RPAI'Y CPO No.: SSE/0772/2014; DSP, RPAI Y CPO No. SSE/D-2250/2014. el Dictamen
de Suficiencia presupuestal (DSP), asi como el Registro de Procedimientos de Adquisicion e Inversién (RPAI), y el
Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pdblica (CPO), lo anterior con fundamento en lo establecido en los
Lineamientos para el Control y la Contencion del Gasto Publico en el Estado de Veracruz, publicado el 13 de marzo de
2012, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con nimero extraordinario 86.

[V.- Con fecha 19 de Diciembre de 2014 la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, emiti6 Dictamen
Técnico-Econdmico que justifica la contratacién mediante el procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas
de la obra relativa a la “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE PAPANTLA Y TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.”, adjudicado a la persona
fisica BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES.

V.- EI Dictamen Técnico-Econémico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la
Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en Sesion 4a
Extraordinaria, celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2014.

DECLARACIONES

|- DE “SESVER™:

1. Que con fecha 6 de marzo de 1997, se publicd la Ley N° 54, que creo el Organismo Publico Descentralizado
Servicios de Salud de Veracruz.

1.2, Que es una entidad de la Administracién Plblica Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 1, 3, 38, 40 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y cuyos fines son: proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad
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a través de la prestacion de los Servicios de Salud, que comprenden la atencion médica, la salud publica y la
asistencia social.

1.3. Que es representada en este acto por el C. Lic. Ricardo Sandoval Aguilar, Director Administrativo, quien
acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Dr. Fernando Benitez Obeso, Director
General de SESVER con fecha 02 de Octubre de 2014.

1.4, Que para este efecto cuenta con las facultades suficientes, con fundamento en el Acuerdo N° 601/47, expedido
por el Director General de SESVER y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Ndmero 339, Tomo CLXXX, de
fecha 2 de noviembre de 2009, atribucién contemplada en los articulos No. 14 fraccion VI de la Ley No. 54 que
crea el Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y 12 fraccion Xlll, inciso b, del
Reglamento Interior de SESVER, por medio del cual se le delegan facultades al Director Administrativo, entre
otras, suscribir los contratos de obra publica, en representacion de Servicios de Salud de Veracruz. ----------------

1.5. Que con fundamento en el articulo 186 del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz y Art. 18 del
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, corresponde al Director Administrativo de Servicios de
Salud realizar los pagos de anticipo, estimaciones y finiquitos o liquidacion de los servicios prestados. ----------

.6. Que con fundamento en el Articulo 17 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Veracruz,
corresponde al Director de Infraestructura de Salud de Veracruz, la revision, dictaminacion y validacion de los
estudios y proyectos para la construccion, rehabilitacion de inmuebles del sector salud y en consecuencia llevar
a cabo los procesos de licitacion que conforme a derecho corresponda, es decir de todas y cada una de las
etapas de que consta el procedimiento.

L.7. Que para efectos de este contrato, sefiala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco N° 31,
Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

[l.-DE “EL CONTRATISTA”:

II.1. Que es una persona fisica, como lo acredita mediante acta de nacimiento namero 0628, numero de libro 03,
con fecha de registro 28 de diciembre de 1984, en el Municipio de Paso del Macho, Ver., y se identifica con
credencial de elector de folio nimero 2990092292099.

[1.2. Que es de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a cambiar de nacionalidad, seguir considerandose
COmo mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

1.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello. -----========--------

[1.4. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las reglas generales de la contratacion y ejecucion de obras
publicas y servicios, asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, aplicables a las
dependencias y entidades de la administracion plblica estatal y a los municipios.

[1.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion, razon por la cual no podra en lo posterior, reclamar pago por circunstancias que no se
hayan considerado en el momento en que se llevd a cabo la visita de la obra.
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[1.6. Que cuenta con los siguientes registros:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RELB840916GX1
REGISTRO PATRONAL ANTE I. M. S. S. F75-110072-10-8
REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA 0035018
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

I1.7. Que para efectos del presente contrato y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 55 fraccion 1l de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,, sefiala como su
domicilio el ubicado en AV. GUERRERO No. 703 COL. REFORMA, C.P. 94970, Teléfono 273- 7380855, PASO DEL
MACHO VERACRUZ .

[1.8. Que a su vez sefiala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos derivados
de este contrato en CALLE NIEBLA No. 77, FRACC. LA MARQUEZA, C.P. 91190, XALAPAVER - - - - - - -------- :

[Il.- DE “LAS PARTES”:
UNICA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y toda vez

que en este acto no existe error, dolo, lesién, mala fe o algln otro vicio del consentimiento que invalide su celebracion,
las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-“SESVER” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizacién de los trabajos
consistentes en la “REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DE LOS
MUNICIPIOS DE PAPANTLAY TIHUATLAN DEL ESTADO DE VERACRUZ”.

Por su parte “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos sefialados en el parrafo anterior, hasta su total
terminacion y en el sitio sefialado, de conformidad con las normas de construccién vigentes, asi como las
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo y el presupuesto de la obra, que agregados, forman parte
integrante del contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato, es por la cantidad de $5'429,718.18
(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.); més
868,754.91 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, que da un total de $6'298,473.86 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N , e incluye la remuneracion y
pago total a “EL CONTRATISTA”, por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su
caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. ---

Si “EL CONTRATISTA” realiza la obra por mayor valor de lo indicado sin previo acuerdo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
de ello.
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Si en la obra, durante la vigencia del contrato, se requiere de la ejecucion de cantidades de obra adicionales y/o
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos contratados, “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarla cuando
cuente con la autorizacion por escrito de “SESVER”, emitida por el area responsable. Dicha autorizacion debera
basarse en la justificacion técnica que le presente “EL CONTRATISTA” y el area responsable de “SESVER”, -----------

TERCERA. — DEL ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “SESVER” otorgara un anticipo por el 30% (treinta por
ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $1'889,541.93 (UN MILLON OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias naturales siguientes al dia en que reciba el oficio de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, anexando la documentacion solicitada con el objeto de que “SESVER” ponga a
disposicion de “EL CONTRATISTA”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la misma, el
importe del anticipo en los términos de la presente clausula. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el articulo 58 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; si “EL CONTRATISTA” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ------------

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, sujetAndose a los procedimientos establecidos al respecto, en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar
a “SESVER” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir
del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente,
considerando; los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “SESVER”, “EL CONTRATISTA” exhibira la factura y la péliza de fianza
correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por conducto de
la Dependencia facultada para tal efecto lo notificard por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.
Asimismo si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores
a la autorizacion del finiquito de la obra, se haré efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios
legales.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la
Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros
se calcularén sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “SESVER”.

Es facultad de “SESVER”, por conducto de la Direccion de Infraestructura de Salud, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a utilizarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o0 en lugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.
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CUARTA.- DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.-“EL CONTRATISTA”, para la entrega del anticipo otorga fianza de
compaiiia legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad de $1'889,541.93 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para
garantizar su debida inversion o devolucion parcial o total.

La fianza estara en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el estado de Veracruz, aceptando expresamente la
afianzadora someterse al procedimiento de ejecucion, atendiendo a los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

La fianza solo podré cancelarse a solicitud por escrito de la secretaria de Finanzas y Planeacion, comprometiéndose la
afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de su fiado no justifique plenamente y a satisfaccion
del area responsable de “SESVER” la debida inversion del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de
prorroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.

QUINTA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- “LA CONTRATISTA” otorga a la firma del
presente contrato, una fianza de compafiia legalmente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 10% del importe total del contrato sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, o sea la cantidad de $5'429,718.18  (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N.), para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del contrato, la correcta ejecucién de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de
dafios y perjuicios, penas convencionales pactadas y recargos financieros, asi como para responder de los defectos que
resulten en los mismos, los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido “LA
CONTRATISTA”, con duracién de doce meses contados a partir de la recepcion de los trabajos.

La fianza de cumplimiento estara en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfaccion del
area responsable de “LA CONTRATANTE" los trabajos convenidos, aceptando expresamente la afianzadora someterse
al Procedimiento de Ejecucién establecido en los articulos 95, 95 his y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.

La fianza de cumplimiento s6lo podré& cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad
importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfaccion del area responsable de
“SESVER?” la realizacion y conclusion de los trabajos contratados, obligandose a continuar afianzando en los casos de
prorroga o espera que se le otorguen a “LA CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso
escrito.

SEXTA.- DE_LA PROCURADURIA FISCAL.- con fundamento en lo dispuesto por el articulo 70 de los lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado N° 32, con fecha del 29 de enero de 2010, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduria Fiscal de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantias,
independientemente del tipo de que se trate.

SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato el
dia 23 de diciembre de 2014, y a concluirlos el dia 22 de marzo de 2015, cumpliendo con ello un plazo total de 90 dias
naturales, de conformidad con el programa de obra.
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “SESVER” cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante
estimaciones que se formulen con periodo maximo de un mes, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos 0 etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacion,
conforme al programa de ejecucion establecido por “EL_CONTRATISTA” y aprobado “SESVER” y a los precios
unitarios pactados, previa revision y coordinacion con la supervision que al efecto se haya designado. -------------===------

Dichas estimaciones seran presentadas completas por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a los formatos solicitados por
“SESVER” dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de su corte de acuerdo al programa entregado en su
propuesta. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacion para que “SESVER” inicie su tramite de pago.

“EL CONTRATISTA” cubrird a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 65
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ---------

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“SESVER” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si
“EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 15 (quince)
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se
considerara definitivamente aceptada y sin derecho a ulterior reclamacién.

Las estimaciones se acompafiaran ademas, de los reportes de laboratorio necesarios para corroborar la calidad de la
obra.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “SESVER” se obliga a poner
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su realizacion, ------------------

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, para efecto de los trabajos objeto del
presente contrato, sefiala como superintendente de construccién, a quién cuenta con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el Ultimo parrafo del articulo
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
cual podra ser en cualquier momento sustituido por “EL CONTRATISTA", previa notificacion y aceptacion de
“SESVER”.

Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del representante de “EL CONTRATISTA” en
cualquier momento.

DECIMA PRIMERA.- DE LA BITACORA.- “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar la Bitacora de obra
con las hojas foliadas y selladas por “EL CONTRATISTA”, como el instrumento legal que registre el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, que permite a “SESVER” verificar el avance y la
calidad de la obra, asi como las modificaciones que se realizan en el proyecto durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente, y a “EL CONTRATISTA”, asentar solicitudes, notas aclaratorias, responder y atender
instrucciones que se formulen y en general para todo lo concerniente con los aspectos técnicos y administrativos de la
obra, asimismo debera contar con un registro de nombres y firmas autorizadas por ambas partes, debiendo permanecer
la bitacora en la residencia de la obra durante la duracion de ésta.

DECIMA SEGUNDA .- DE LA RESIDENCIA.- El area responsable de “SESVER”, establecera la Residencia de obra en
el sitio y con anterioridad a la iniciacién de los trabajos.
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La Residencia de Obra recaerd en un servidor ptblico designado por el area responsable de “SESVER”, quien fungira
como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos.
La Residencia de Obra esta facultada para:
a) Laaprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”
b) Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecucion de la obra, y
c) Ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando por causas fundadas considere que no estan
ejecutandose la obra en la forma convenida.

DECIMA TERCERA.- DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS.- El 4rea responsable de “SESVER”, tendra en todo
tiempo el derecho de vigilar que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas.

El area responsable de “SESVER” comprobara la procedencia de las estimaciones periddicas respecto a las obras
realizadas, dando a “EL CONTRATISTA” las instrucciones por escrito que estime pertinentes, pudiendo ordenar la
suspension parcial o total de las obras, cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida. -----------

El &rea responsable de “SESVER” otorgara el término de 5 dias posteriores a la notificacion que por escrito se le haga
para que manifieste “EL CONTRATISTA” lo que a sus derechos convenga, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo para la terminacién de los trabajos o bien optar por la rescision del contrato.

Las partes convienen que la obra mal ejecutada sera considerada como no realizada y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” no tendra derecho a pago alguno por estos trabajos.

DECIMA CUARTA.,- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL .- “EL CONTRATISTA” cubrira a “SESVER” el 5
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de vigilancia, inspeccion y
control.

DECIMA QUINTA.- DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR MORA.- En el caso de mora en los pagos de estimaciones
y de ajuste de costos, “SESVER”, a solicitud de “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros como si se
tratara del supuesto de prérroga para el crédito de pagos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DE ANTICIPO.-
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortizacion, inversion o devolucion, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar
las cantidades correspondientes, mas los gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso o sobre el saldo
del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la fecha del pago o vencimiento del plazo para
la amortizacion, inversion o devolucién del anticipo, y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a
“SESVER”.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “LA CONTRATISTA” se obliga a pagar a “LA CONTRATANTE”
el 5 (cinco) al millar por cada dia de atraso en la ejecucion de los trabajos, por causas que le sean imputables,
determinadas unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados, dicho monto que sera descontado del Gltimo pago
mensual fijo presentado y en su caso, se aplicara la fianza de cumplimiento.
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El calculo de la pena convencional se hara de acuerdo a la formula SE=(IP-IE)0.05 x DA, esto tal como lo sefiala el
articulo 43 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado, con numero extraordinario 32, de fecha 29 de Enero de 2010.

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, el area responsable de “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se impongan a “LA CONTRATISTA” se haran
efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo al
monto pendiente de pagar por concepto de estimaciones presentadas o finiquito del contrato. En caso de ser
insuficientes dichos montos, se aplicara la fianza de cumplimiento.

Para el célculo de la pena convencional se tomaréan en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por “LAS PARTES".

En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieren efectuado varias
comprobaciones del avance fisico de las obras y aplicado dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado.

Sancién econdmica.- Si el atraso no es recuperado y no se entrega la obra en la fecha acordada en la Gltima retencién
se impondra como la sancion econdmica (se) definitiva y serd no recuperable; en este caso, el monto de la pena
convencional seguird incrementdndose hasta la terminacion total de los trabajos programados, o se rescinda
administrativamente el contrato por parte de “LA CONTRATANTE” o entidad correspondiente, considerandose el 5
(cinco) al millar del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por el factor de los
dias de atraso en la entrega de los trabajos.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “LA CONTRATISTA".

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o disminucion de los costos de los trabajos ain no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia, conforme a lo previsto en la ley de la materia.

El ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento, en el costo
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere
convenido.

El area responsable de “SESVER” llevard a cabo los estudios necesarios para determinar lo procedente, en la
inteligencia de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra sean fundamentales y se esté a
lo previsto por la ley y al programa de obra autorizado, es decir que no exista retraso imputable a “EL CONTRATISTA”.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices de precios de
productos y servicios que determina el Banco de México.

No daran lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.
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Al efecto, “EL CONTRATISTA” presentara por escrito su solicitud, acompafiando los elementos que la justifiquen,
dentro de un plazo que no excederd de 20 dias habiles siguientes a la fecha de la publicacién del incremento o
decremento de los precios aplicables.

El area responsable de “SESVER”, en un plazo de 20 dias habiles siguientes a la solicitud, con base en la
documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera lo conducente.

Cuando el atraso sea imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Las partes convienen que, a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducird el porcentaje
total del anticipo otorgado, sin perjuicio de autorizar el anticipo vigente hasta cubrir su totalidad.

DECIMA NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” ser4 la Unica
responsable de la ejecucidn de los trabajos y respondera civilmente ante los dafios que ocasione a terceros con motivo
de la ejecucion de la obra a que se refiere este contrato.

Ademas debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el area responsable de “LA CONTRATANTE”,
de no ser asi incurrira en incumplimiento de contrato y sera causa de rescision.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “LA
CONTRATISTA".

‘LA CONTRATISTA" se obliga a:

a) Que los materiales y equipo que se utilicen en la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en los anexos de este documento.

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.

c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “LA CONTRATANTE".

d) No ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato y sus
anexos; con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito del area responsable de “LA CONTRATANTE". -----

e) Ser responsable de los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega. Cuando
aparecieren defectos o vicios ocultos en la obra, dentro del afio siguiente a la fecha de la recepcién de la misma
por el area responsable de “LA CONTRATANTE", esta ordenara por escrito su reparacion o reposicion dentro
de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales, conforme a lo establecido por el articulo 68 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y que “LA CONTRATISTA” se
obliga desde ahora a ejecutar por su cuenta, sin derecho a retribucién alguna.
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Si transcurrido el término sefialado anteriormente “LA CONTRATISTA” no realiza las correcciones o
reparaciones requeridas por el &rea responsable de “LA CONTRATANTE", ésta procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podrd encomendar a un tercero, 0 hacer
directamente la reparacion o reposicion de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de “LA CONTRATANTE”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para tal
efecto.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 5 (cinco) dias héabiles a la fecha de iniciacion de los trabajos lo comunicara
a la Secretaria de Finanzas y Planeacion asi como a la Contraloria General del Estado. En ese mismo término,
“LA CONTRATISTA" lo informard a los ciudadanos del Estado, mediante un anuncio espectacular fijado en
el lugar donde se ejecutara como son: dependencia ejecutora, descripcién, monto, financiamiento, modalidad
de ejecucion, periodo de ejecucion, contratista, beneficiarios, el tipo de obra publica a realizarse y el beneficio
que aportaria la obra a la poblacion, el cual debera permanecer hasta el término de los trabajos de acuerdo a lo
previsto en el segundo parrafo del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz.

‘LA CONTRATISTA" asume todos los riesgos y responsabilidades, obligandose a tomar las medidas
necesarias, asi como poner todas las sefiales respectivas a fin de evitar accidentes durante el proceso de la
obra en cuestidn durante las veinticuatro horas del dia, por lo que “LA CONTRATISTA” seré la responsable
directa hasta la entrega material de la obra, por los accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la
omision a lo indicado en esta clausula; se obliga ademas a atender las indicaciones que a este respecto le haga
“LA CONTRATANTE".

“LA CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA CONTRATANTE" al término de los trabajos los planos
actualizados en original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los
manuales e instructivos de operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes.

“LA CONTRATISTA", se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones y pago
de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.

“LA CONTRATISTA", se compromete a conservar el domicilio en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, sefialado en
la fraccion Il del inciso e), de las Declaraciones de este contrato hasta por un afio después de concluir y
presentar formalmente el acto de Entrega — Recepcion de los trabajos objeto del presente contrato; por lo que
en caso de ocurrir un cambio de domicilio por parte de “LA CONTRATISTA”", esta debera dar aviso inmediato
por escrito a “LA CONTRATANTE", dentro del término de 72 horas a partir del cambio, para el efecto de
continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las
notificaciones que correspondan, se efectuaran en el domicilio originalmente sefialado por “LA
CONTRATISTA", considerandose como legalmente practicadas, sin responsabilidad para la “LA
CONTRATANTE".

VIGESIMA.- COLOCACION DE ANUNCIO, SENALAMIENTOS PREVENTIVOS Y DE PROTECCION, MEDIDAS DE
SEGURIDAD DEL PERSONAL.- “SESVER” de conformidad con lo sefialado en el articulo 62 parrafo segundo de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se obliga a
colocar un anuncio espectacular informando a los ciudadanos de la ejecucion de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, mantener en

todo momento el espectacular de referencia.
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Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a instalar los sefialamientos preventivos y de proteccion; de no hacerlo,
“SESVER” lo haréa directamente, haciendo el cargo del costo de dichos sefialamientos y su colocacion, sobre el importe
de la obra, en la primera estimacion presentada por “EL CONTRATISTA”.

También es obligacion de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo de
proteccidn personal basico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el especifico que le corresponda, con
motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos y supervisar que éstos lo utilicen durante su jornada de trabajo (ropa
visible, casco, guantes, etcétera).

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable del pago de dafios y perjuicios a terceros, por cualquier percance que
se presente debido a la falta de observancia a lo establecido en los parrafos segundo y tercero de la presente clausula.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL CONTRATISTA” se
obliga por lo tanto, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra
de “SESVER” en relacion con dichos trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias quye pudieran presentarse en contra de terceros por actos
relacionados con la ejecucion de la obra del movimiento de tierra 0 materiales y demas relacionados, conforme a lo
establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “SESVER”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion. -------

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “SESVER” podra suspender temporalmente en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés
general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

En este caso “SESVER” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

El servidor plblico designado por “SESVER”, notificara la suspension a “EL CONTRATISTA” sefialando las causas
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara mediante el Acta circunstanciada de suspension. -----------

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagara los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
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relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera considerar los diferimientos que la suspension origina a través de un
convenio modificatorio, sin modificar los periodos y procesos de construccion indicados en el programa de ejecucion
convenido en el contrato.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA.- El &rea responsable de “LA CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA” podran, en cualquier tiempo, convenir la terminacidn anticipada del contrato de comin acuerdo o por
causa fortuita o fuerza mayor, para lo cual se requerira que previamente se reciban, en su caso, las obras ejecutadas y
se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas.

“LA CONTRATANTE” podr& dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” podra
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, lo solicitara al rea responsable
de “LA CONTRATANTE", la cual decidira dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
en caso de negativa por parte del area responsable de “LA CONTRATANTE", sera necesario que “LA CONTRATISTA"
obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESCISION.-“LA CONTRATANTE” queda en libertad de rescindir el contrato, sin
responsabilidad y sin necesidad de declaracion judicial previa, en los siguientes casos:

a) Si“LA CONTRATISTA" no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado.
b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo
estipuladas en este contrato.
c) Sisubcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorizacion previa del area
responsable de “LA CONTRATANTE".
d) Sino da al &rea responsable de “LA CONTRATANTE” o a los técnicos que ésta comisione para intervenir en la
vigilancia y comprobacion de las caracteristicas y avances de los trabajos, todas las facilidades necesarias para
que puedan cumplir su cometido.
e) Siasi conviene al interés publico.
f)  Por incumplimiento de alguna de las clausulas sefialadas en el presente contrato, o de cualquier inciso de las
mismas.
g) Engeneral, por cualquier otra causa que sea imputable a “LA CONTRATISTA".

el

Si el &rea responsable de “LA CONTRATANTE” considera que “LA CONTRATISTA" ha actualizado alguna de las
causas de rescision que se consignan en la presente clausula, se le comunicard el inicio del procedimiento de rescision
de contrato por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias habiles contados a
partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion para que ofrezca pruebas, formule alegatos y exponga lo
que a su derecho convenga.

Transcurrido el termino sefialado y considerando los argumentos y considerandolos argumentos que hubiera hecho
valer, “LA CONTRATANTE” dictara la resolucién definitiva en que habra de determinarse si se da o no por rescindido el
contrato.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision de contrato, ‘LA CONTRATANTE” tomara inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se
encuentre la obra, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”.

Tomado posesion del inmueble, instalaciones y trabajos ejecutados y atendiendo que la obra publica tiene como
destinatario a la sociedad en general y es de interés publico, en tal sentido, las partes acuerdan, que “LA
CONTRATANTE" queda desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine,
para concluir con la obra no ejecutada, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados por “LA
CONTRATISTA", dado que de esa forma se protege el interés social.

VIGESIMA SEPTIMA.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Cuando “SESVER”, a través del area responsable
determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, tanto el oficio de inicio de rescision asi como la
resolucion, seran suscritos por “EL CONTRATANTE” y entregados al “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
que se tuvieron, para que éste dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha
en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “SESVER” que dictar
resolucion 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “SESVER” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas. Solo podran llevarse a cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a
juicio de “SESVER?”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.

B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagara a “EL
CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C) Cuando de comun acuerdo “SESVER” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan.

D) Cuando “SESVER” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima segunda, en este caso la recepcion
parcial quedard a juicio de “SESVER” que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

“EL CONTRATISTA” notificard a “SESVER” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera
a recibir la obra de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular la liquidacion que corresponda, en los términos del Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion existieren responsabilidades comprobadas para con “SESVER”, a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”, -------------
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, a partir de la
recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

Cuando “SESVER?” realice el pago correspondiente al finiquito, simultineamente se levantara el Acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA . MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalaciéon permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” 0 que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este
Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision, ---------------

TRIGESIMA.- TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS.- Cuando durante la ejecucion de los trabajos se
requiera la realizacidn de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “SESVER”
podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente, tratdndose de los conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago, dicha presentacion de trabajos para su autorizacion, deberd acompafiarse de los soportes
correspondientes para la validacion de la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, con el impacto
econdmico y en tiempo que representa y en un plazo no mayor a quince dias después de autorizada su ejecucion para
su pago. Cualquier concepto que sea ejecutado sin consentimiento expreso de “SESVER?”, sea directamente 0 a traves
de la supervision o que sea presentado extempordneamente no seré reconocido para trdmite de pago. ---------------------

TRIGESIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar,
dentro de un plazo no mayor a 15 dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de “LAS PARTES”, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante.

En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con el area
responsable de “SESVER” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de su
emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de 15 dias naturales lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, el area responsable de “SESVER” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara su reintegro de los importes
resultantes, debiendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- El Titular de la Direccion de Infraestructura de
Salud, tendré a su cargo, la administracion del presente contrato; seré responsable directo de la supervision, vigilancia,
control, revision de los trabajos y la aprobacion de las estimaciones presentadas, recepcion de los trabajos y finiquito de
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la obra.En caso de incumplimiento de los términos contratados, resolvera lo conducente de conformidad con la
normatividad aplicable.

TRIGESIMA TERCERA.- DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- Las partes manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesién alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a
cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones juridicas y administrativas que le sean
aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los Tribunales del fuero
comun de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al fuero que por razones de su domicilio actual o futuro, pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad
en cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 22 dias del mes de Diciembre de dos mil catorce.

POR SESVER POR “EL CONTRATISTA”
MTRO. RICARDO SANDOVAL AGUILAR ARQ. BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
- DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

REVISO

MTRO. JOSE RAMON CARDENO SHAADI
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
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