GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
RESUMEN DE CONVOCATORIA
Licitacion Publica Estatal

De conformidad con lo establecido en el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se convoca a los interesados a participar en la Licitacion Publica
Estatal, cuya Convocatoria contiene las bases de participacion, disponibles en las oficinas de la Direccion de
Infraestructura de Salud ubicadas en la calle Soconusco No. 31, Col. Aguacatal de la ciudad de Xalapa, Ver., a partir
del 11 de agosto de 2016 de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 15:00 hrs., hasta el sexto dia natural previo a la
fecha sefialada para el acto de recepcion y apertura de las proposiciones, su obtencion sera gratuita. Asimismo la
convocante pondréa a disposicidn de los licitantes copia del texto de la convocatoria.

NUmero de licitaciéon SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

Construcciéon de Un Centro de Salud con Servicios
Ampliados (CESSA), en lalocalidad y municipio de

Descripcion de la licitacion
Ayahualulco, Ver.

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria.

Fecha de publicacion 11 de agosto de 2016.

Visita a instalaciones 15 de agosto de 2016 a las 10:00 horas.

Junta de aclaraciones 16 de agosto de 2016 a las 10:00 horas.

Presentacion y apertura de proposiciones 25 de agosto de 2016 alas 10:00 horas.
ATENTAMENTE

Xalapa, Veracruz, a 11 de agosto de 2016

Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud de
Servicios de Salud de Veracruz
Rubrica.



SS En Veracruz...
SECRETARIA DE SALUD tu SﬂlUd cS prioridad

DEL ESTADO DE VERACRUZ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N°

SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA A LA OBRA:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
www.ssaver.gob.mx
Pégina 1 de 39



SS En Veracruz...
tu salud es prioridad

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ,
UBICADO EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ,
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 72
ULTIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3,38 Y 40 DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 2 FRACCIONES XXI'Y XXIII; 34
FRACCION 1, 37, 39 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ; 31 Y 32 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1,2 Y
14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ;
13 FRACCION lll, 17 BIS FRACCIONES I, X Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353
04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD
Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 11 FRACCION XIIl DEL MANUAL DE INTEGRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS
DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE
DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y
58, 59, 60 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016; SE EXPIDE EL SIGUIENTE PLIEGO DE REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS A
PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP, RELATIVO A: “CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.”, DE
ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016.

EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ESTATAL PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FiSICAS Y MORALES LEGALMENTE
CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y LOS PRECEPTOS
SENALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRULZ, ASI
COMO LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACION PUBLICA.

INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL.

A) CONVOCANTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

B) LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ES DE CARACTER ESTATAL Y NO SE REALIZA BAJO LA COBERTURA DE NINGUN
TRATADO.

C) LA DESCRIPCION Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES LA INDICADA EN EL PARRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE
LICITACION.

D) PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA EL 30% DE ANTICIPO.

E) EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B) DE LA INFORMACION GENERAL
DE LOS TRABAJOS.

F) EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES SERA EN ESPANOL Y LA MONEDA EN QUE SE COTIZARAN
SERA EL PESO MEXICANO.

G) LAS CONDICIONES DE PAGO SERAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DE LA
PRESENTE LICITACION.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

H) LAS PROPUESTAS SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO, NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS A TRAVES DE SERVICIO
POSTAL, MENSAJERIA O MEDIOS ELECTRONICOS (COMPRAVER). ASIMISMO TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA
INTEGRACION DE SU PROPUESTAS SERA PROPORCIONADA EN ARCHIVO ELECTRONICO, EN LAS OFICINAS DE SESVER.

) LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA CABO DE ACUERDO A LO INDICADO A LA
CLAUSULA TERCERA DE LA PRESENTE LICITACION.

J) EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA SE LLEVARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE LA
PRESENTE LICITACION.

K) FUENTE DE LOS RECURSOS.

EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CUENTA CON LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015” MEDIANTE DICTAMEN
PRESUPUESTAL (DSP) N° SFP/D-042/2016, REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION E INVERSION (RPAI) N°
SSE/0558/2016 Y REGISTRO DE CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA (CPO) N° CPO-POA-00185-16.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, NI EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES PODRA ESTAR SUJETA A NEGOCIACION ALGUNA.

L) NO I?ODR,AN PARTICIPAR LAS PERSONAS FiSIQAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

M) SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

NO SE PODRAN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, LOS LICITANTES SERAN LOS UNICQS RESPONSABLES
DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O
SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE LA
CONVOCANTE.

N).- DE LA FIRMA ELECTRONICA.

EL LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR, DEBERA TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCION QUIEN
DEBERA CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 122 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A
EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA (BEOP).

0) DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS LICITANTES INTERESADOS DEBERAN ESTAR INSCRITOS EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

P) RECEPCION DE ACLARACIONES.

LOS LICITANTES PODRAN VISITAR EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA LA OBRA, PARA QUE CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN EL LUGAR DE TRABAJO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS
ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION;
ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LA
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OBRA. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES
OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN CONTRATISTA NO SE
FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE RELEVA DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS
TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELOS.

Q) PRESENTACION DE EXCUSAS.

LOS LICITANTES QUE DECIDAN CANCELAR SU PARTICIPACION EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL Y DESEEN PRESENTAR
SUS EXCUSAS PEBERAN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, UN DIA ANTES DE LA APERTURA
DE OFERTAS TECNICAS-ECONOMICAS.

R) EL MODELO DE CONTRATO.
EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE HARA CONSTAR, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ:

1. EL ACREDITAMIENTO LEGAL DE LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN Y EL TIPO DE CONTRATO DE QUE SE TRATE;
2. LA AUTORIZACION DE LA INVERSION PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO;

3. EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA, Y EL QUE SENALE EN EL LUGAR EN QUE CELEBRE EL CONTRATO, PARA
QUE EL CONTRATISTA RECIBA TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, HACIENDOSE CONSTAR SU OBLIGACION DE COMUNICAR AL ENTE PUBLICO CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN
EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TERMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACION QUE DEBA REALIZARSE AL
CONTRATISTA, SURTIRA EFECTO CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE
LE DEBA SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION
EN EL ESTADO Y A PARTIR DE ESA NOTIFICACION LAS SUBSECUENTES SE HARAN POR LA TABLA DE AVISOS DEL
ENTE PUBLICO;

Y DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y
AUSTERIDAD EFICAZ 2010:

1. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONSERVARAN EL DERECHO DE FORMULAR RECLAMACIONES POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO DEL EXCESO QUE SE HUBIERE
EFECTUADO Y SUS ACCESORIOQS;

2. PARAEL CASO DE PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO, EL
CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO O SOBRE EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, INVERTIDO O DEVUELTO, POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO O VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA AMORTIZACION, INVERSION O
DEVOLUCION DEL ANTICIPO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE ENTEREN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE.
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S).- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ESTATAL SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE:

2.1.- PUBLICACION DE CONVOCATORIA, ENTREGA DE BASES DE LICITACION, ENTREGA DE INFORMACION, ANEXOS Y PLANOS EN
MEDIO ELECTRONICO A LOS INTERESADOS.

2.2.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

2.4.- JUNTA DE ACLARACIONES.

2.5.- ACTO DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS- ECONOMICAS.

2.6.- EVALUACION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

2.7.- PRESENTACION AL SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS.

2.8.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FALLO.

2.9.- CONTRATACION.

ASIMISMO, SE ENTENDERA POR:

LEY.- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGLAMENTO.- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

EL LICITANTE.- PERSONA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE UN CONTRATO.

LA CONVOCANTE.- UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA”.- PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO”.- O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).

PRIMERA.- INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

A) CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE AYAHUALULCO, VER.

B) PLAZO DE EJECUCION: SERA DE 150 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 Y FECHA DE TERMINO DEL 2 DE FEBRERO DE 2017.

C) DESCRIPCION DE LOS ANTICIPOS: SE OTORGARA EL 30% DEL MONTO CONTRATADO, PARA QUE EL CONTRATISTA
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE
DEBERAN OTORGAR TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 84 Y 85 DE SU REGLAMENTO., DICHO ANTICIPO SERA
DEPOSITADO AL LICITANTE ADJUDICADO A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LO QUE EL
LICITANTE DEBERA CONTAR CON UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. EL OTORGAMIENTO DEL
ANTICIPO, PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION, O EN VARIAS PARCIALIDADES, EN CASOS
EXCEPCIONALES COMO LO SENALA EL ARTICULO 58 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 86 DE SU REGLAMENTO.

SEGUNDA.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE.

EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA SIGUIENTE FORMA:
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a.  RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A LOS
QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULUM Y CEDULA
PROFESIONAL VALIDADA EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, LOS QUE DEBEN TENER
EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

b.  RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS
SIMILARES; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES
TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO
ANEXANDO COPIA DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASi COMO SUS ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION.

c. PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES; DEBERA INTEGRAR EL MAYOR NUMERO DE
CONTRATOS NUMERO DE CONTRATOS COMPLETOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS DE LA
MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION.

EN TODOS LOS CASOS, LA CONVOCANTE PREFERIRA LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LOS
LICITANTES INTERESADOS, ASi COMO A AQUELLOS QUE TENGAN UN HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY. DE IGUAL MANERA, ESTE CRITERIO SERA APLICABLE A LOS LICITANTES QUE
PRESENTEN PROPOSICIONES CONJUNTAS

d. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DISPONIBLE, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE EQUIPO
Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERA PRESENTAR MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

e. DECLARACION ANUAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015, LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A
LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y REGISTRO DE CERTIFICACION). EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE
CREACION, DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

TERCERA.- VISITA'Y JUNTA DE ACLARACIONES.

LA CONVOCANTE A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD MOSTRARA EL SITIO DE REALIZACION
DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 FRACCION VIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA LO CUAL LOS INTERESADOS
QUE ASI LO DESEEN, EL PUNTO DE REUNION SERA EL ACCESO PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE AYAHUALULCO,
VER., A LAS 10:00 HRS., LA CITADA VISITA TENDRA POR OBJETO PARA LOS LICITANTES QUE ASISTAN, EL QUE
CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN LOS LUGARES DONDE SE
DESARROLLARAN LOS TRABAJOS, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y LOS GRADOS DE
DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION; ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES,
CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN NINGUN CASO LA
CONVOCANTE, ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS
LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS
CONDICIONES IMPERANTES, NO LO EXIME DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y
TERMINOS CONVENIDOS, EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA ENCOMENDARSELOS. AL SITIO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, PODRAN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, QUE ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA
LICITACION. LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA OPTATIVA
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LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA OPTATIVA PARA LOS LICITANTES, PERO EN SU PROPOSICION DEBERAN
PRESENTAR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FiSICA, DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, QUE ANALIZO EL GRADO DE DIFICULTAD, HIZO
LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y REALIZO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS SOBRE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASi COMO HABER
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL; POR LO
QUE NO PODRAN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:00 HRS., EL LUGAR DE
REUNION SERA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE SOCONUSCO NUMERO 31,
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

SOLAMENTE I?ODRAN FORMULAR ACLARACIONES LOS LICITANTES QUE HAYAN SIDO REGISTRADOS AL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA.

EL LICITANTE REGISTRADO PUEDE SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION PUBLICA Y LOS
ASPECTOS TECNICOS DERIVADOS DE LA VISITA DE OBRA, POR ESCRITO, CARTA, AL TELEFONO 01228 8423000 EXT. 3708 Y
3702 (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA MORAL O FISICA, DEBIDAMENTE FIRMADO) O ENTREGARLAS
PERSONALMENTE A MAS TARDAR EL 15 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 18:00 HORAS LA CONVOCANTE DARA RESPUESTA A
ESTAS SOLICITUDES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA ASISTENCIA AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERA DE CARACTER OPTATIVA. DE LA JUNTA SE LEVANTARA UN
ACTA QUE CONTENDRA LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN,
LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASi COMO LAS RESPUESTAS DE ESTA CONVOCANTE EN FORMA CLARA
Y PRECISA, SE ENTREGARA COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y SE PONDRA A DISPOSICION DE LOS AUSENTES EN EL
SITIO CORRESPONDIENTES A LA TABLA DE AVISOS DE LAS OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE UN EJEMPLAR DEL ACTA POR
UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, LOS QUE NO PUEDAN ACUDIR, ESTA SE PONDRA A SU DISPOSICION A
TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS www.ssaver.gob.mx. Y www.compraver.gob.mx. CON LA CUAL SE DARAN POR
NOTIFICADOS.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRA SUSPENDER LA SESION EN RAZON DE LA
COMPLEJIDAD Y DEL NUMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACION RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARIA EN DARLES
CONTESTACION, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE SE CONTINUARA
CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, NO
SERAN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORANEAS, DEBIENDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE
RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES CONSIDERA
NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA
RESPONDERLAS.

LA CONVOCANTE POR CAUSA FUNDAMENTADA HASTA EL SEPTIMO DIiA NATURAL PREVIO A LA FECHA DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, PODRA MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACION MEDIANTE RECTIFICACION POR
ESCRITO, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O EN ATENCION A UNA ACLARACION SOLICITADA POR ALGUN LICITANTE EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES. LA INFORMACION RELATIVA A ESTE PUNTO, TAMBIEN ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE LAS
PAGINAS ELECTRONICAS www.ssaver.gob.mx Y www.compraver.gob.mx.

EL ACTO SERA PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN DEBERA SER ASISTIDO
POR UN REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA'Y
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PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA
LICITACION.

AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRA SENALARSE LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACION DE
ULTERIORES JUNTAS, CONSIDERANDO QUE ENTRE LA ULTIMA DE ESTAS Y EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES DEBERA EXISTIR UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DIAS NATURALES. DE RESULTAR NECESARIO, LA FECHA
SENALADA EN LA CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES PODRA
DIFERIRSE.

DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARA ACTA EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS
FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE. EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SE INDICARA EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA.- CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

“EL LICITANTE” EN LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS COMPRENDERAN TODOS LOS CARGOS PARA TENER LA UNIDAD DE
OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE, AL FORMULAR SU
PROPOSICION DEBERA CUMPLIR Y ACEPTAR LO SIGUIENTE:

A) QUE DEBERA TENER EN LA OBRA UN RESPONSABLE DE LA EJECUCION, QUIEN DEBERA CONTAR CON SU FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA VIGENTE PARA EFECTOS DE LA BITACORA ELECTRONICA ESTO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 122 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ; CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 39 FRACCION XV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA ORY RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL ORGANISMO EN EL CONTRATO, PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO,
POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y EL CONTRATISTA
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

B) QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE
LA REGION, COMPENETRANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA Y QUE
EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGUN CASO SERVIRA POSTERIORMENTE PARA ADUCIR
JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACION A LOS PRECIOS
CONSIGNADO EN LA PROPOSICION.

C) QUE DEBE CUMPLIR CON EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA COMPLETO, Y QUE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS ES NECESARIO SE ENTREGUE A “EL ORGANISMO” EN BUENAS CONDICIONES.

D) QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, NOTIFICARA FORMALMENTE LA EXISTENCIA DE LAS
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA A “EL ORGANISMO”, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS,
CONTADOS A PARTIR DEL FALLO CORRESPONDIENTE, Y PRESENTAR PARA SU APROBACION LA UBICACION DE LOS
SERVICIOS SANITARIOS Y LA ZONA DE COMEDOR DE SUS TRABAJADORES.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
www.ssaver.gob.mx
Pégina 8 de 39



SS En Veracruz...
tu salud es prioridad

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

E) QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARA AL PRECIO QUE FIJE
EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS
CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS
PRECIOS INCLUYAN EN RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS
CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO CLASIFICACION Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES,
DISPOSICION Y CLASIFICACION DE LOS ESTRATOS Y OTRAS CARACTERISTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA
CONVOCANTE” UNICAMENTE COMO ORIENTACION Y A TITULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD
DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS
RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERO EL PROPONENTE, POR EJEMPLO, EN LA
CLASIFICACION DE MATERIALES, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN
CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

F) QUE EL TRATAMIENTO PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES,
DEBERA SER EL ADECUADO, SALVO QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO SEA FACTIBLE PARA SATISFACER LOS
REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL SE INDIQUE ALGUN TRATAMIENTO, ESTE
DEBERA USARSE COMO GUIA Y NO AL QUE NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES.

G) QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA OBRA, Y/O SUS INSTALACIONES ESPECIALES, DEBERAN SER LOS
ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS
EN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE ESTA
DEPENDENCIA TIENE EN VIGOR, DEBIENDO CONTAR LOS BANCOS UTILIZADOS PARA SU EXTRACCION, PREVIAMENTE
CON LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, OTORGADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PARA LA PRESENTE LICITACION LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARA
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, POR LO QUE NO APLICA LA FRACCION XVI DEL ART. 39 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

H) QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR “LA
CONVOCANTE" EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN
RELACION CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

) QUE PROPONEN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA
LICITACION PUBLICA ESTATAL.

J) QUE SE CONSIDERARA COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBE
CUBRIRSE AL CONTRATISTA POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD.

K) QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARA CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

L) QUE PRESENTARA, ANALISIS EXPRESADOS EN PESOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA
MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SENALADOS, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS,
LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO , EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES;
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMO EN CONSIDERACION LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS
DE MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICION,
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ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ESTOS
CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL
CONSIDERADO EN LOS ANALISIS JUSTIFICARA RECLAMACION DEL CONTRATISTA EN RELACION CON LOS PRECIOS
RESPECTIVOS;

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERAN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR
SEPARADO DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR,
DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA. EN ESTE
ANALISIS EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR DE 3.00 X 4.50 MT.
FABRICADO A BASE DE PTR DE 1" DE ACERO ESTRUCTURAL Y LONA VINILICA, FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE
EJECUTARA LA OBRA, CON EL CUAL INFORMARA A LOS CIUDADANOS LA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LA DE SU TERMINACION Y ENTREGA, EL MONTO TOTAL DE LA INVERSION PARA SU REALIZACION, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONTRATA Y EL BENEFICIO QUE APORTARA LA OBRA A LA POBLACION.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA
DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO, LOS
GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE
RECIBIRA DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA,
SENALANDO EL INDICADOR ECONOMICO EN QUE SE BASO, DEBIENDO ACOMPANAR EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO. EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DEBERA SER MEDIANTE UN FLUJO
DE CAJA (SE ANEXA FORMATO).

EL CARGO POR UTILIDAD, SERA FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARA REPRESENTADO POR UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO
DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

M) QUE AL CONTRATO Y SUS REVALIDACIONES ANUALES, EN SU CASO, SE AGREGARAN LOS RESPECTIVOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, ALUDIDOS EN EL INCISO “I” ANTERIOR Y LOS
PROGRAMAS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTES A LOS
PRESUPUESTOS AUTORIZADOS PARA CADA ANO, Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FORMULAR
ANUALMENTE, DE COMUN ACUERDO CON “EL ORGANISMO” DICHOS DOCUMENTOS.

N) QUE LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y AL PROGRAMA DE UTILIZACION
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, MOTIVADOS POR LO QUE SE INDICA EN EL INCISO ANTERIOR, NO
IMPLICARAN CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS POR EL MISMO.

0) QUE LA RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y DE CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION, SE FORMULARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

1.- SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA O POR COMPUTADORA NO SE ACEPTARA LA PRESENTACION EN
FORMA MANUSCRITA DE NINGUN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS. EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE
QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERA CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

2.- SE ANOTARAN EN EL CATALOQO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS, CON LETRA 'Y
NUMERO, CON AJUSTE AL CENTESIMO (DOS DIGITOS).
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3.- EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNARA SU IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD DE OBRA ANOTADA POR “LA
CONVOCANTE” POR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON APROXIMACION AL
CENTESIMO.

4.- CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

5- EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE REQONOCERA COMO
CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA CONVOCANTE" Y EL ANALISIS DEL PRECIO
UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANALISIS
NO SE TENGA.

6.- DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO POR ERRORES ARITMETICOS SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS.

P) TODAS LAS MANIFESTACIONES, DECLARACIONES ESCRITAS Y EL TOTAL DE ANEXOS QUE INTEGRAN EL TOTAL DE LA
PROPUESTA, SE REALIZARAN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL, DEBIENDO SER FIRMADOS
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

Q) QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERA DE MANIFESTAR, MEDIANTE ESCRITO,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A.- QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES,
EXCEPTO LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASi COMO
QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A 2015 POR LOS
MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES ANOS DE INSCRITOS EN EL RFC,
LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERA AL PERIODO DE INSCRIPCION.

B.- QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E ISTUV.

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARAN QUE NO HAN INCURRIDO
DURANTE 2014 EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 FRACCION Il DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

DICHO ESCRITO DEBERA SER SUSCRITO POR EL INTERESADO O POR LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA
ELLO, INDICANDO ADEMAS DE LO SENALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL
CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NUMERO DE
LICITACION EN LA QUE PARTICIPO Y RESULTO ADJUDICATARIO ASi COMO EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA
ADJUDICACION.

QUINTA.- PREPARACION DE LA PROPOSICION

LOS LICITANTES PRESENTARAN SU PROPOSICION EN LAS OFICINAS DE ESTA CONVOCANTE MEDIANTE SOBRE CERRADO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

NO SE R!ECIBIRAN PROPUESTAS A TRAVES DE SERVICIO POSTAL NI DE MENSAJERiA. (PARA EFECTOS DE LA PRESENTE
LICITACION, NO SE RECIBIRAN PROPOSICIONES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS).
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EL LICITANTE DEBERA PREPARAR UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPQSICION MISMA SERA
ELABORADA CON TINTA INDELEBLE (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE IMPRESION POR EQUIPO DE COMPUTO) LA CUAL NO
DEBERA CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS.

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN FOLDERS POR SEPARADO.

DEBERA COLOCARSE EN CADA FOLDER CARATULA DEL DOCUMENTO PARA FACIL IDENTIFICACION Y MANEJO.

NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS.

DEBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, AL EFECTO SE DEBERAN
NUMERAR LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, ASi COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL
LICITANTE.

E) INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERAN PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE LA
PROPOSICION.

Sozz=

EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARA PARA SU PARTICIPACION, EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LA
PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN SU PARTE
EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS:

ESTARA DIRIGIDO AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
NUMERO DE LICITACION DE REFERENCIA.

DESCRIPCION DE LA OBRA.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

o

SEXTA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION

LA PROPOSICION ESTARA INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL:

A) DOCUMENTOS TECNICOS

1. ESCRITO DONDE MANIFIESTE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

2. ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

3. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS EN EL
ARTICULO 52 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y
QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PERSONAS FISICAS O
MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

4. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

5. ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR “EL
ORGANISMOQ’, ASi COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, ASi COMO LAS QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

6. ESCRITO EN LA QUE SE SENALE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS.

7. ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.
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10.

11.

12.

13.

14.

ESCRITO DE CONOCER Y ACEPTAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACION EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y DE
LAS GARANTIAS, AS{ COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE QUE POR SI MISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA,
SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE SERVIDORES PUBLICOS DE EL ORGANISMO, INDUZCAN O
ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y
CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS
PARTICIPANTES.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LA LICITACION, QUE
LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A
EJECUTAR, ASI COMO, EN SU CASO, CONSIDERAR COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL
MERCADO.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. EXPLICANDO EN
FORMA ESCRITA COMO EJECUTARA LA OBRA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TOMANDO EN
CONSIDERACION LA CAPACIDAD Y RECURSOS QUE CONSIDERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA; ANEXANDO SUS CURRICULOS Y
CEDULAS PROFESIONALES VALIDADAS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, LOS QUE DEBEN
TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DEBERA CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA EFECTOS DE
ADMINISTRACION DE LA BITACORA ELECTRONICA ANEXANDO COMPROBANTE DE LA MISMA. (PRESENTAR
ORIGINALES DE CEDULAS PROFESIONALES Y ACTAS PARA COTEJO).

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
TRABAJOS SIMILARES; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO Y ANEXANDO COPIAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, ASi COMO SUS
ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. SI EL EQUIPO ES DE SU PROPIEDAD, ANEXAR COPIAS
FOTOSTATICAS DE LAS FACTURAS QUE LO COMPRUEBEN (PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO). TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO.

B) DOCUMENTOS ECONOMICOS

15.

16.

ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE COSTOS (OPUS) Y PROGRAMA
DE HOJA DE CALCULO (EXCEL).

17. ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN

POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO
ENLALEY,Y EN LAS PRESENTES BASES.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS:
e BASICOS DE LOS MATERIALES
ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN

EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE NO MAYOR A UN MES, ESTOS DEBERAN ESTAR EN
RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

e BASICOS DE CUADRILLAS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS.

ANALISIS, C/:\ITCULO E INTEGRACIQN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS
DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS NUEVOS.

ANALISIS, CALCULQ E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS
DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS QUE
REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN, QUE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRAN EN UN TERMINO NO MAYOR DE VEINTE (20) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE SE APLICARA ANEXANDO COPIA DE DONDE SE TOMO EL INDICADOR ECONOMICO.

UTILIDAD PROPUESTA POR EL PARTICIPANTE.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, AGRUPANDO POR MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, SUS IMPORTES Y
PORCENTAJES; SE DEBERA ANEXAR LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA
PROPUESTA.

RELACION DE INTEGRACION DE LAS CUADRILLAS Y ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL, LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL OBRERO DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, ASi COMO LAS QUE EXIGEN LAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES Y AGRUPACIONES
SINDICALES EN SU CASO. INCLUIR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL
MENCIONADO CALCULO. SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL SMDF ACTUAL.

ANALISIS DEL FACTOR DE SOBRECOSTO.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL
CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS
PRESENTADOS EN LA ETAPA TECNICA, ASi COMO CON LOS QUE SE MENCIONAN EN LA FRACCION SIGUIENTE.

PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS,
EXPRESADOS EN PESOS, CONSIDERANDO INICIALMENTE, EN SU CASO, EL MONTO, LA FECHA DE INICIACION Y EL
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PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA INDICADO EN EL APARTADO B), DE ESTAS INSTRUCCIONES EN LA
CLAUSULA PRIMERA, DE UTILIZACION PARA LOS SIGUIENTES RUBROS.

A) DE LA MANO DE OBRA.
B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
C) DE LOS MATERIALES.

D) DE UTILIZAQION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

29. OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL
ACUERDO ACDO.S.A.I.HCT.101214/281.PDIR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA 27 DE
FEBRERO DE 2015.

LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE", SE DEVOLVERAN A LA MISMA FIRMADOS EN TODAS SUS
HOJAS DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.:

1. LAS BASES DE LICITACION Y ANEXOS.

2. LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
3. ACTAS DE VISITA'Y JUNTA DE ACLARACIONES
4. PLANOS PROPORCIONADOS

5. MODELO DE CONTRATO Y GARANTIAS.

C) DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.

DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, A ELECCION DEL PARTICIPANTE; EN UN SOBRE
QUE LLAMARA DOCUMENTACION LEGAL, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES 'Y
DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL
CONTRATO RESPECTIVO.

2. DECLARACION ANUAL DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015, LOS PAGOS PROVISIONALES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2016, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O
NO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS
POR CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y REGISTRO DE CERTIFICACION). EN LOS CASOS DE
EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

3. CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.
4. REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA (SEFIPLAN).

5. LOS LICITANTES DEBERAN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA EFECTOS DE LA
SUSCRIPCION DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE:

| COPIA PARA SU COTEJO DE LA DOCUMENTACIQN CON LA QUE EL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD
JURIDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERA SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y
MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA
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REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE SER PERSONA FISICA, EN SU CASO,
PODER GENERAL CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO, DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL
LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERA EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

Il. DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBERA SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O
PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.

6. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS
SIGUIENTES:

A).-DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS
ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA
Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL
NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASi MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

B).-DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE
LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SENALANDO NOMBRE,
NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS PROTOCOLIZO.

7. PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERAN ACREDITAR EN
FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SENALADOS ANTERIORMENTE, ADEMAS DEBERAN CELEBRAR ENTRE S| UN
CONVENIO PRIVADO DEL QUE ANEXARAN COPIA Y, CONTENDRA LO SIGUIENTE:

A).-NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS
PUBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES DE LA
AGRUPACION.

B).-NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS
DATOS DE LOS TESTIMONIOS PUBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACION.

C).- DEFINICION DE LAS PARTES DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE CADA PERSONA SE OBLIGARIA A CUMPLIR.
D).-DETERMINACION DE UN DOMICILIO COMUN PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

E).-DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA TODO LO
RELACIONADO CON LA PROPUESTA.

EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMUN DEBERA SENALAR
QUE LA PROPOSICION SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, Y

F).-ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y
SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE
FIRME.
SEPTIMA - RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ, RECIBIRA LAS PROPOSICIONES EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS. DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 EN LA
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SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE UBICADAS EN CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA
CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

SE SUGIERE AL LICITANTE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ESTAR PRESENTES EN EL LAPSO DE TREINTA MINUTOS ANTES AL
ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE DESPUES DE LA HORA SENALADA NO SE RECIBIRA
PROPOSICION ALGUNA.

EL SENALAMIENTO QUE PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARA QUE
LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE
NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39
FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENT!FICACION O DE ACREDITA MIENTO DE LA REPRESENTACION DE
LA PERSONA QUE UNICAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICION, PERO SOLO PODRA PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO
DEL ACTO CON EL CARACTER DE OBSERVADOR.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRAN SER
RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA HASTA SU CONCLUSION.

EL ACTO INICIARA PASANDO LISTA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y LICITANTES PRESENTES, EN PRIMER TERMINO
SERAN LOS SOBRES DE LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO SU PROPOSICION EN EL PROPIO ACTO.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRAN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR
PUBLICO DESIGNADO POR ESTA CONVOCANTE, PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE OBRA QUE PRESENTA CADA LICITANTE, SE LEVANTARA EL ACTA PARA CONSTANCIA DE LA CELEBRACION
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA
DE ELLAS; SE SENALARA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA EL FALLO DE LA LICITACION. ESTA FECHA DEBERA
QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRA
ANTICIPARSE O DIFERIRSE SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE LOS 15 DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, EL ACTA SERA FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE LES
ENTREGARA COPIA DE LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS. ASI
MISMO AL FINALIZAR EL ACTO SE FIJARA UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN TERMINO NO MENOR DE
CINCO DIAS HABILES EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTA CONVOCANTE, UBICADA EN SU ACCESO PRINCIPAL. DE IGUAL
MANERA SE DIFUNDIRA UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRAVER PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION A LOS
LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRA A LA NOTIFICACION PERSONAL.

OCTAVA.- EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES.

PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARAN EL SIGUIENTE MECANISMO:

DE PUNTOS O PORCENTAJES: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, A PARTIR DEL
NUMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPOSICIONES CONFORME A LA PUNTUACION O
PONDERACION ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA.

SESVER EVALUARA Y COMPARARA SOLAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS.

EN LA EVALUACION TECNICA SESVER VERIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
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LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TEC[\IICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE
Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU
EVALUACION.

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERAN:

I CALIDAD EN LA OBRA. SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS PROPIAS DE CADA OBRA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LA MISMA, ADEMAS DE
AQUELLOS ASPECTOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE PERTINENTE INCLUIR PARA GARANTIZAR
MEJORES RESULTADOS. DICHAS CARACTERISTICAS SERAN LAS SENALADAS EN LA DESC}RIPCION
DETALLADA DE LA OBRA QUE SE PREVEAN EN LA CONVOCATORIA, ASI COMO EN LOS ANEXOS TECNICOS
QUE FORMEN PARTE DE LAS MISMAS.

LA ACREDITACION SOBRE LA CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR EN
MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, SE DEBERA REALIZAR CON LOS DOCUMENTOS
EMITIDOS CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION; EN EL CASO DE
EXTRANJEROS, LA CONVOCANTE ACEPTARA NORMAS EQUIVALENTES.

I CAPACIDAD DEL LICITANTE. CONSISTE EN LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS CON QUE CUENTE EL
LICITANTE, QUE LE PERMITA EJECUTAR LA OBRA EN EL TIEMPO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, ASi
COMO OTORGAR GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO U OPERACION O
CUALQUIER OTRO ASPECTO INDISPENSABLE PARA QUE EL LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

Il EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EN LA EXPERIENCIA SE TOMARA EN CUENTA EL TIEMPO EN
QUE EL LICITANTE HA EJECUTADO, PARA CUALQUIER PERSONA, OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LA
QUE ES OBJETO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIQN DE QUE SE TRATE, SIN QUE LA CONVOCANTE
PUEDA SOLICITAR UNA EXPERIENCIA SUPERIOR A DIEZ ANOS.

EN LA ESPECIALIDAD DEBERA VALORARSE SI LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR QUE HA
VENIDO EJECUTANDO EL LICITANTE, CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD
ESPECIFICAS Y A LOS VOLUMENES Y CONDICIONES SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPENO O CUMPLIMIENTO QUE HA TENIDO EL
LICITANTE EN LA EJECUCION OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA OBJETO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, QUE HUBIEREN SIDO CONTRATADAS POR
ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL PLAZO QUE DETERMINE LA
CONVOCANTE, EL CUAL NO PODRA SER SUPERIOR A DIEZ ANOS.

V. CONTENIDO NACIONAL. ESTE RUBRO PODRA INCLUIRSE CUANDO LA CONVOCANTE LO REQUIERA, SIEMPRE
QUE LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA DE QUE SE TRATE LO PERMITAN.
CONSISTE EN VALORAR EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA EN CUANTO A LA INCORPORACION
DE MATERIALES, COMPONENTES PREFABRICADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
NACIONALES, ASi COMO EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA NACIONAL QUE SE INCLUYA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTA A LOS ESPECIALISTAS, TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS.

VI CAPACITACION O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.- EN EL CASO DE QUE LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS LO REQUIERA, LA CONVOCANTE DEBERA INCLUIR ESTE RUBRO PARA
EVALUAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION QUE PROPORCIONE EL LICITANTE, LA METODOLOGIA Y LA
VISION DE LA CAPACITACION A IMPARTIR Y EL NIVEL PROFESIONAL, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS
CAPACITADORES PROPUESTOS.
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LA ACREDITACION DE ESTE RUBRO, SE LLEVARA A CABO CON LA PRESENTACION POR PARTE DEL LICITANTE
DEL PROGRAMA DE CAPACITACION, LA METODOLOGIA PARA IMPARTIR LA MISMA Y LOS DOCUMENTOS QUE
ESTIME PERTINENTES LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD DEL PERSONAL CAPACITADOR.
NO APLICA PARA EL CASO DE ESTA LICITACION.

a. EN LA EVALUACION ECONOMICA.- PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, LA
CONVOCANTE DEBERA VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS CUMPLAN CON LA
CONDICION DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTICULO 49 APARTADO A DE SU
REGLAMENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS, QUE NO PUEDA SUBSANARSE
MEDIANTE REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACION O INFORMACION AL LICITANTE Y QUE NO IMPLIQUEN
UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA, LA CONVOCANTE SE ABSTENDRA DE OTORGAR
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA VERIFICAR EL PRECIO OFERTADO.

b. LA CONVOCANTE EMITIRA UN DICTAMEN QUE SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR UNA
RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO, EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES
PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

NOVENA.- CONSIDERACIONES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

SESVER, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO ADJUDICARA EL CONTRATO
RESPECTIVO, A QUIEN HAYA PRESENTADO LA POSTURA MAS CONVENIENTE AL INTERES PUBLICO, CONFORME A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, Y PORQUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS.

a. LA SUMA DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA TEC,NICA DE TODOS LOS RUBROS CON
SUS RESPECTIVOS SUBRUBROS DEBERA SER MAXIMO 50. PARA LA ASIGNACION DE PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES EN CADA RUBRO, LA CONVOCANTE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

l. CALIDAD EN LA OBRA. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE
15A20.

LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERA
CONSIDERAR, POR LO MENQS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A)  MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
B) MANO DE OBRA;
C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZA(;ION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE
ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS;

E) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y TECNICAS QUE EL
LICITANTE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
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F) PROGRAMAS. EN ESTE SUBRUBRO LA CONVOCANTE VALORARA LA CONGRUENCIA ENTRE LOS
DISTINTOS PROGRAMAS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA OBRA, TALES COMO LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION GENERAL, DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA, DE SUMINISTROS DE MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DE UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y OPERACION, ASi COMO LA RED DE ACTIVIDADES, CEDULA DE
AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS.

ADICIONALMENTE A LOS ANTERIORES SUBRUBROS, LA CONVOCANTE PODRA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES:

1) SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. SE DEBERA CONSIDERAR ESTE SUBRUBRO, CUANDO
LA CONVOCANTE REQUIERA AL LICITANTE LLEVAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE
QUE SE TRATE, PARA LO CUAL LA CONVOCANTE VALORARA EL SISTEMA QUE AL RESPECTO
PRESENTE EL LICITANTE, Y

2) DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ESTE
SUBRUBRO SE INCLUIRA CUANDO LA CONVOCANTE, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LO REQUIERA.

LA CONVOCANTE ASIGNARA A CADA SUBRUBRO LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES, CONFORME
A LA IMPORTANCIA QUE TENGAN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE;

. CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE 10 A 20 PUNTOS O UNIDADES
PORCENTUALES.

LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTpACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERA
CONSIDERAR CONFORME A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS, LOS
SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARA EN CUENTA LOS NIVELES DE
PREPARACION Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA
EJECUCION DE LA OBRA. LA SUMA DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE
SUBRUBRO, DEBERA REPRESENTAR CUANDO MENOS EL 40% DE LA PONDERACION TOTAL
DETERMINADA POR LA CONVOCANTE PARA EL RUBRO.

LA CONVOCANTE PODRA REQUERIR LA EXISTENCIA DE UN RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO O
JEFE DE EQUIPO O PROYECTO, ASI COMO DE MIEMBROS QUE INTEGREN UN GRUPO DE TRABAJO.

A EFECTO DE EVALUAR LA EREPARACION DE CADA UNA DE LAS CITADAS PERSONAS, LA CONVOCANTE
PODRA ASIGNAR PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

PRIMERO. EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE SON OBJETO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE
PONDERACION DEL 20% AL 30% DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A
ESTE SUBRUBRO;

SEGUNDO. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS O PROFESIONALES. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE PONDERACION DEL 50%
AL 60% DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO, Y

TERCERO. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA OBRA A EJECUTAR, COMO PUEDE
SER EL IDIOMA, PROGRAMAS INFORMATICOS O PARTICIPACION EN LA RESOLUCION O
TRATAMIENTO DE PROBLEMATICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DE LA OBRA DE QUE SE
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TRATE. ESTE ASPECTO TENDRA UN VALOR DE PONDERACION DEL 10% AL 20% DE LA PUNTUACION
O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE SUBRUBRO.

LA SUMA DE LOS VALORES DE ,PONDERACION DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS TRES
ASPECTOS SENALADOS, DEBERA SER IGUAL AL TOTAL DE LA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO.

EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE REQUIERA QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL PERSONAL
PROFESIONAL A QUE SE REFIERE ESTE SUBRUBRO PREVIAMENTE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO,
SOLO SE DARA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTAR EN
SU PLANTILLA CON DICHO PERSONAL,;

B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA PARA
QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS
EN LA CONVOCATORIA. LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS DEBERA
REPRESENTAR, CUANDO MENOS, EL 40% DE LA PONDERACION TOTAL DETERMINADA POR LA
CONVOCANTE PARA EL RUBRO;

C) PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD. LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO. CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS, SE DEBERA ASIGNAR DE
MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ESTABLECIDAS POR LA
CONVOCANTE PARA ESTE SUBRUBRO, CONFORME AL NUMERO DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER, Y

D) SUBCONTRATACION DE MIPYMES. LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO Y OTORGARA LA MAYOR CANTIDAD DE
ESTAS, AL LICITANTE QUE SE COMPROMETA A SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MIPYMES EN
LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINEN EN LA CONVOCATORIA.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES SE COMPROMETAN A SUBCONTRATAR EL MISMO NUMERO DE
MIPYMES, LA CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A LOS
LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

lll. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE 10 A 15 PUNTOS O
UNIDADES PORCENTUALES.

LA CONVOCANTE DEBERA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS,
UNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) EXPERIENCIA. MAYOR TIEMPO EJECUTANDO OBRAS SIMILARES A LAS REQUERIDAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, Y

B) ESPECIALIDAD. MAYOR NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE
PUEDE ACREDITAR QUE HA EJECUTADO OBRAS CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD ESPECIFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE DEBERA ASIGNAR EL MAXIMO DE PUNTUACIQN O UNIDADES PORCENTUALES QUE
HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NUMERO DE ANOS DE EXPERIENCIA Y
PRESENTE EL MAYOR NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES
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SENALADOS. A PARTIR DE ESTE MAXIMO ASIGNADO, LA CONVOCANTE DEBERA EFECTUAR UN
REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS
LICITANTES, EN RAZON DE LOS ANOS DE EXPERIENCIA Y DEL NUMERO DE CONTRATOS O
DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NUMERO DE ANOS DE EXPERIENCIA Y
PRESENTEN EL MISMO NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD, LA
CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES
QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

IV.  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL RANGO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE
CORRESPONDE A ESTE RUBRO SERADE 3 A 6.

DE ACUERDO A LAS CARACTER{STICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS MATERIA DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, LA CONVOCANTE PODRA ESTABLECER SUBRUBROS A EFECTO DE
DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO.

SE DEBERA ASIGNAR MAYOR PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES AL LICITANTE QUE DEMUESTRE
DOCUMENTALMENTE TENER MAS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE EN TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, A PARTIR DEL
MINIMO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, Y AL RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARA
PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE MANERA PROPORCIONAL AL NUMERO DE CONTRATOS QUE
ACREDITO HABER CUMPLIDO. EN CASO DE NO PRESENTAR EL MINIMO DE CONTRATOS REQUERIDO, NO SE
ASIGNARAN PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES.

EN CASO DE QUE DOS O MAS LICITANTES PRESENTEN EL MISMO NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LA CONVOCANTE DEBERA DAR LA MISMA PUNTUACION
O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO;

V. CONTENIDO NACIONAL. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE
3AS.

LA CONVOCANTE DEBERA DISTRIBUIR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS,
UNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIQN PERMANENTE. ESTE SUBRUBRO TENDRA UN
VALOR DE PONDERACION DEL 50% DE LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS AL
RUBRO, Y

B) MANO DE OBRA. ESTE SUBRUBRO TENDRA UN VALOR DE PONDERACION DEL 50% DE LA PUNTUACION O
UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS AL RUBRO, Y

VI. CAPACITACION O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. ESTE RUBRO TENDRA UN RANGO DE PUNTUACION
O UNIDADES PORCENTUALES DE 3 A 6, LOS CUALES SE OBTENDRAN DE LA PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES ASIGNADAS AL RUBRO SENALADO EN EL NUMERAL Il DE ESTA FRACCION. EN CASO DE QUE
LA CONVOCANTE CONSIDERE INNECESARIO INCLUIR ESTE RUBRO PARA SU EVALUACION, LA PUNTUACION O
UNIDADES PORCENTUALES DEL RUBRO ANTES SENALADO NO SE DEBERAN AFECTAR.

LA ASIGNACION DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE RUBRO, EN GENERAL DEBERA SER
DE 4 COMO MAXIMO. CUANDO LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TENGA PARTICULAR IMPORTANCIA
EN LAS OBRAS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE, SE PODRA ASIGNAR UN
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MAYOR NUMERO DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES, LAS CUALES NO PODRAN SER SUPERIORES
A 6; EN ESTE CASO, LA CONVOCANTE DEBERA DOCUMENTAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN DICHA
SITUACION, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION RESPECTIVO.

PARA DISTRIBUIR EL TOTAL DE I?UNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN A ESTE
RUBRO, LA CONVOCANTE DEBERA CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

A) LAMETODOLOGIA Y LA VISION A UTILIZAR PARA IMPARTIR LA CAPACITACION;
B) EL PROGRAMA DE CAPACITACION, Y
C) EL NIVEL PROFESIONAL, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS CAPACITADORES PROPUESTOS.

EL TOTAL DE PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DEBERA TENER UN VALOR
NUMERICO MAXIMO DE 50.

EN LA PROPUESTA ECONOMICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERAN:

PRECIO. PARA EVALUAR ESTE RUBRO, SE DEBERA EXCLUIR DEL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y SOLO SE CONSIDERARA EL PRECIO NETO PROPUESTO.

EN CASO DE QUE LA PROPOSICION SE EFECTUE EN MONEDA EXTRANJERA, LA CONVOCANTE DEBERA REALIZAR LA
CONVERSION A MONEDA NACIONAL, SENALANDO LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA TAL EFECTO, ASI
COMO EL TIPO DE CAMBIO. LA FECHA QUE SE CONSIDERARA PARA HACER LA CONVERSION, SERA LA QUE CORRESPONDA
AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PARA DETERMINAR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL PRECIO OFERTADO POR CADA
LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA:

PPAJ = 50(PSPMB/PPJ) PARATODAJ=1,2,....,.N
DONDE:

PPAJ = PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A ASIGNAR A LA PROPOSICION “J" POR EL PRECIO
OFERTADO,;

PSPMB = PROPOSICION SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO;
PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICION “J’, Y

EL SUBINDICE “J" REPRESENTA A LAS DEMAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO
RESULTADO DE LA EVALUACION.

PARA DETERMINAR LA PUNTUACIQN TOTAL, ES DECIR LA SUMA DE LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA TECNICA MAS LOS
PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PT= TPT+TPE; DONDE TPT=TOTAL DE PUNTUACION QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA TECNICA
TPE= TOTAL DE PUNTUACION QUE CORRESPONDA A LA PROPUESTA ECONOMICA

b.  EN CASO DE EMPATE TECNICO ENTRE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE ADJUDICARA LA OBRA, EN IGUALDAD DE
CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL, UN 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
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CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACION AL
MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION PUBLICA.

SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TERMINOS DEL PUNTO ANTERIOR, LA ADJUDICACION SE
EFECTUARA EN FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACION QUE
CELEBRE LA CONVOCANTE EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRA EN LA PARTICIPACION DE UN BOLETO
POR CADA PROPOSICION QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA QUE SE EXTRAERA EN
PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMAS BOLETOS EMPATADOS, CON LO
QUE SE DETERMINARAN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARAN TALES PROPOSICIONES.

EN CASO DE QUE NO SE HUBIERE PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PUBLICA, EL SORTEO POR
INSACULACION SE LLEVARA A CABO PREVIA INVITACION POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARAN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA
INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS, INVALIDE EL ACTO.

DECIMA.- DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESCALIFICACION DE LAS
PROPOSICIONES.

a)

EN LA REVISION DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE DETERMINARA S| CADA UNA CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. PARA EL PROPOSITO DE ESTE PUNTO, UNA PROPOSICION
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS TERMINOS,
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. UNA DESVIACION O RESERVA IMPORTANTE
ES AQUELLA QUE AFECTA LA CALIDAD O DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, O LIMITA DE MANERA SUSTANCIAL LA
PROPOSICION Y LOS DERECHOS DE LA CONVOCANTE SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO O QUE AFECTE LA
POSICION COMPETITIVA DE OTRAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

SE CONSIDERARA COMO CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR UNA PROPOSICION, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
CIRCUNSTANCIAS:

l. LA PRESENTACION DE INFORMACION Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISION EN LA PRESENTACION DE
CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION QUE AFECTEN LA
SOLVENCIA DE LA PROPOSICION.

Il. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE

Il SE ACREDITE QUE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

V. LA UBICACION DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

V. CUANDO EL LICITANTE, EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, OMITA ALGUNO O
ALGUNOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

VI. CUANDO EL LICITANTE, EN SU ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO NO INCIDA LA AMORTIZACION DEL O
LOS ANTICIPOS QUE LE SERAN OTORGADOS, SI ES EL CASO.

VII. CUANDO EL LICITANTE EN SU DOCUM’ENTACION NO SENALE EL INDICADOR ECONOMICO ESPECiFIQO DE LA
TASA DE INTERES UTILIZADA EN EL CALCULO DEL COSTO POR INVERSION INTEGRANTE DE LOS ANALISIS DE
LOS COSTOS HORARIOS Y DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
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SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LAS CORRECCIONES A SU PROPOSICION, SENALADAS EN LAS BASES A LA
LICITACION.

VIIL. LA COMPROBACION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS
TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS
LICITANTES.

DECIMA PRIMERA.- CANCELACION Y LICITACIONES PUBLICAS DESIERTA

LA CONVOCANTE, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER
PROPOSICION, ASi COMO DECLARAR DESIERTA LA LICITACION Y RECHAZAR TODAS LAS PROPOSICIONES EN CUALQUIER
MOMENTO, CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN RESPONSABILIDAD
ALGUNA RESPECTO DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA DETERMINACION.

LA CONVOCANTE PODRA DECLARAR DESIERTA LA LICITACION, Y PROCEDER CONFORME AL ARTICULO 48 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

2. CUANDO LOS PRECIOS E INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

3. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA
LICITACION PUBLICA.

DECIMA SEGUNDA.- NOTIFICACION DEL FALLO

UNA VEZ LLEVADA A CABO LA EVALUACION DE LA PROPUESTA LA CONVOCANTE EMITIRA UN FALLO QUE SERVIRA COMO
BASE PARA LA ADJUDICACION, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 18:00 HRS., DE
ACUERDO AL ARTICULO 43 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS
https://compraver.gob.mx Y http://web.ssaver.gob.mx.

LA CONVOCANTE CONFORME AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTICULO 54 DE SU REGLAMENTO EMITIRA UN FALLO, EL CUAL CONTENDRA:

. LARELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES,
TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA
QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIO;

Il. LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, Y SU DESCRIPCION GENERAL. SE
PRESUMIRA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SENALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO
ALGUNO. EN EL CASO DE HABERSE UTILIZADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS
PROPOSICIONES, SE INCLUIRA UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL PUNTAJE DE CADA LICITANTE, DE ACUERDO A
LOS RUBROS CALIFICADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONVOCATORIA,;

lI.  NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA
ADJUDICAC[ON, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA, ASi COMO EL MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION;

IV. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y, EN SU CASO, LA
ENTREGA DE ANTICIPOS; Y

V. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO EMITE, SENALANDO SUS FACULTADES DE ACUERDO CON
LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS QUE RIJAN A LA CONVOCANTE. INDICARA TAMBIEN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS
RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
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DE ACUERDO AL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y ARTICULO 55 DE SU REGLAMENTO, EL FALLO DE LA LICITACION SE NOTIFICARA POR ESCRITO ViA
ELECTRONICA O EN JUNTA PUBLICA, A LA QUE, PREVIA CITACION, PODRAN ASISTIR LIBREMENTE LOS LICITANTES QUE
HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGANDOLES COPIA DEL MISMO Y LEVANTANDO EL ACTA RESPECTIVA EN LA
QUE CONSTE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO A LA PERSONA QUE:

l. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE;
[l GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y )
lll.  CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, EL CONTRATO SE
ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA POSTURA ECONOMICA MAS BAJA.

CUANDO SE NOTIFIQUE EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON
AUTORIZACION ESCRITA DE LA EJECUTORA, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMAS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL
INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL FALLO PODRA DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTICULO 43 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EN CASO DE DIFERIMIENTO DE FALLO EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
EMISION DEL FALLO, DEBERA ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE CONSIDERE
TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS. CON BASE
EN ESTE PROGRAMA Y CUANDO LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARA AL
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA QUE LO ELABORE.

DECIMA TERCERA.-FIRMA DEL CONTRATO.

. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERA A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P.
91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE SENALE EN EL ACTO DE FALLO, LA CUAL
DEBERA ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO. EL
CONTRATO DEBE CORRESPONDER A LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ARTICULO 70 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO EN
EL ARTICULO 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD
EFICAZ 2010.

SI EL INTERESADO NO FIRMARA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO
EN EL PARRAFO ANTERIOR, LA CONVOCANTE PODRA SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL
CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE
ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL
FALLO Y ASi SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA
EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL
DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL ARTICULO 39 FRACCION XXIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO POR ESTA LEY Y
EL REGLAMENTO.
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. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARAN EN SUS CLAUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN
POSTERIORES A LA FORMULACION DE ESTE. LOS PAGOS SE EFECTUARAN MEDIANTE ESTIMACIONES DE OBRA, QUE
ABARCARA COMO MAXIMO UN PLAZO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO SOPORTADA POR SU FACTURA Y LA DEMAS
DOCUMENTACION QUE REQUIERA LA CONVOCANTE PARA SU PROCEDENCIA. LOS VOLUMENES DE OBRA INDICADOS
EN LA ESTIMACION SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISION ENCARGADA DE LA OBRA.

Il. AL LICITANTE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A LA FIRMA DEL
CONTRATO.

lll. LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINION PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA EL EJERCICIO 2016, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA REALIZAR LA CONSULTA DE OPINION ANTE EL
SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA
CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

LA “RESPUESTA DE LA OPINION’, DEBERA SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA FISICA O
MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CONVOCANTE RECIBE DEL
SAT LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UN OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE
LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE ABSTENDRA DE FORMALIZARLO, SE
REMITIRA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION LA DOCUMENTACION DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
ADJUDICADO.

IV.  CON FUNDAMENTO EN EL,ARTI'CULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE GARANTIAS.

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL CONTRATISTA, DEBERA OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TERMINOS QUE MARCAN
LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 76
Y 78 DE SU REGLAMENTO Y 11, 14, 15 Y 16 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE POLIZAS DE
FIANZAS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES NO FISCALES A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADOS ANTE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADOS EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO N° EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.

a. LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO RECIBA
LA NOTIFICACION DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRA POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A
FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE RESCISION, LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE
LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

LAS GARANTI'AS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO EN LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

EN LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LICITANTE AL QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, NO PRESENTE LAS
GARANTIAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS PRESENTES BASES, CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA
ANULACION DE LA ADJUDICACION; EN CUYO CASO, LA CONVOCANTE PODRA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE
QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL
DICTAMEN, Y ASi SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION, SIEMPRE QUE LA
DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO
SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

PARA LOS EFECTOS DE LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ULTIMO DEBERA CONSTITUIR UNA GARANTIA POR EL EQUIVALENTE
AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE EXHIBIR EN LA ENTREGA FiSICA DE LOS
TRABAJOS, LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, UNA VEZ FENECIDA SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA MISMA, TAL COMO LO PREVE EL ARTICULO 68 DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PL:JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ LOS CONTRATISTAS OTORGARAN LAS GARANTIAS OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA POLIZA DE LA FIANZA DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS SIGUIENTES PREVISIONES:
A) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, EL FINIQUITO O BIEN EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y,
EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi
COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA
LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR
MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,;

EN CASO DE LA CELEBRACION DE CONVENIOS PARA AMPLIAR EL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, SE DEBERA
REALIZAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE A LA FIANZA,
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lll. ~ CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA
TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LOS ENTES PUBLICOS DEBERAN CANCELAR LA FIANZA
RESPECTIVA; Y

IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LOS ENTES PUBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO DEBERAN
REMITIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, O A LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, LA SOLICITUD
DONDE SE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACION O CREDITO QUE SE
GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPANAR LOS DOCUMENTOS QUE
SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERAN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA A LA
AFIANZADORA, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

DECIMA QUINTA.- CONDICIONES DE PAGO

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES POR PERIODOS MENSUALES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN
MES. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN FIJADO EN EL CONTRATO,
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA
REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, BAJO
SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO
LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SiY,PORLO
TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, DE SER PROCEDENTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZARA Y DARA AVISO A LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, SEGUN PROCEDA,
PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRAN EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA SEFIPLAN O EL ENTE
RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTOS
DERECHOS. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTE CARGO NO DEBERA REFLEJARSE EN LA INTEGRACION DE LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS NI EN NINGUN OTRO DOCUMENTO QUE INTEGRA LA PROPOSICION QUE PRESENTE EL
LICITANTE.

EN EL CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ORGANISMO".
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LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION SERAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(OED-TEC)

RECIBO DE ESTIMACION

ESTADO DE CUENTA

CARATULA DE ESTIMACION

RESUMEN DE ESTIMACION POR PARTIDA

SOLICITUD DE LIBERACION DE PAGO (ESTE LO PRESENTARA EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA

REVISION POR EL AREA DE ESTIMACIONES)

DICTAMEN TECNICO DEL SUPERVISOR(DEBIDAMENTE FIRMADO)

FORMATO DE ESTIMACION

RESUMEN DE GENERADORES.

0. GENERADORES DE OBRA.

=  DEBE CONTENER LA DESCRIPCION COMPLETA DEL CONCEPTO.

= | AS OPERACIONES CLARAS DETALLANDO LA PROCEDENCIA DEL RESULTADO.

= LAS DIMENSIONES QUE INDIQUE EL GENERADOR DEBE COINCIDIR CON LAS QUE INDIQUE EL
CROQUIS.

»  LOS CROQUIS DEBEN CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, ASi COMO LA DESCRIPCION COMPLETA
DEL MISMO CON COTAS Y MEDIDAS VISIBLES, ASi COMO NOMBRES DE LAS AREAS QUE SE ESTAN
VERIFICANDO.

= LOS CONCEPTOS QUE LO REQUIERAN DEBERAN INCLUIR ISOMETRICOS Y GUIAS MECANICAS
(INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, VOZ Y DATOS, ETC.).

11. CROQUIS DETALLADO, CON COTAS LEGIBLES. TAMANO DE NUMERO MINIMO 8.

12. COPIA DE LA NOTA DE BITACORA DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES DE ESTIMACION NORMAL
(ESTOS DEBEN INCLUIR CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD Y CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
AVALADOS).

13. REPORTE FOTOGRAFICO (OED-FOTO).

»  SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFiA POR CONCEPTO O VARIAS.
=  DEBE CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, ASi COMO LA DESCRIPCION COMPLETA.
= INCLUIR LA UBICACION. (AREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO).
14. PRUEBAS DE LABORATORIO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA. ( S| ES QUE APLICA).

ook wh

B oo~

EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

OFICIO DE NOTIFICACION DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA.

OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA.

OFICIO DE INVITACION A LA CONTRALORIA PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.
ACTA DE ENTREGA -RECEPCION DE OBRA.

FINIQUITO.

ACTA DE EXTINCION DE CONTRATO.

ALBUM FOTOGRAFICO.

BITACORA ORIGINAL.(LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO).

NN

LAS CANTIDADES DE TRABAJOS PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERAN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, ASi COMO A LOS ESTANDARES DE DESEMPENO QUE, EN
SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN LA BASES PARA LA LICITACION Y EN EL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA EL PAGO Y
LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRAN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO QUE DEBA
CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARA RETRASO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
www.ssaver.gob.mx
Péagina 30 de 39



SS En Veracruz...
tu salud es prioridad

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION
DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS ESTIMACIONES DEBERAN DE HABER SIDO REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR ASIGNADO DEBIENDO
CERCIORARSE DE QUE LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS FORMATOS SEAN CORRECTOS.

LOS CONCEPTOS QUE SE ESTEN CONSIDERANDO DEBEN DE ESCRIBIRSE COMPLETOS PARA VERIFICAR LOS ALCANCES DE
CADA UNO YA SEA EN EL RESUMEN DE GENERADORES, ESTIMACION, NUMERO GENERADOR U OTROS.

LOS FORMATOS QUE INCLUYAN DATOS DE CONVENIOS O PRORROGAS DEBEN INCLUIR TODAS LAS QUE SE HAYAN
TRAMITADO Y SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO EJECUTADO.

UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN
CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, ASi COMO RETENER EL IMPORTE
DE LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

EL RECIBO DE LA ESTIMACION DEBE SER CON FORMATO O PAPELERIA DE LA EMPRESA, EL CONTRATISTA NO DEBERA
PRESENTAR FACTURA HASTA DESPUES DE LA REVISION POR EL AREA DE ESTIMACIONES Y SE LE SOLICITE POR EL AREA DE
CONTROL FINANCIERO, SIN EMBARGO SI PUEDE PRESENTAR EJEMPLO PARA VERIFICAR POR ADELANTADO LOS DATOS Y EL
VACIADO DE LA MISMA.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION,
INDICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA
ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO
SE RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA POR EL ATRASO DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

EN LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE ESTIMACIONES:

|. DE TRABAJOS EJECUTADOS;

II. DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO;
lIl. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y

IV. DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA SE CONSIDERARAN COMO DOCUMENTOS INDEPENDIENTES ENTRE
Sl, POR LO QUE CADA UNA PODRA SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE OBRA.

LA CONVOCANTE PODRA SUSPENDER LA OBRA CONFORME A LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS Y 189, 190, 191, 192, 193 Y 194 DE SU REGLAMENTO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
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LOS ENTES PUBLICOS PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CONVOCANTE DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA
SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE LO
NOTIFICARA AL CONTRATISTA SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION DE LOS MISMOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LO ANTERIOR SE FORMALIZARA
MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION.

EN TODOS LOS CASOS DE SU$PENSION DE LOS TRABAJOS EL ENTE PUBLICO DEBERA LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

|. ELLUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;

Il. EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE, ASi COMO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO
PARA ORDENAR LA SUSPENSION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ;

lll. LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERAN, SI LA SUSPENSION ES PARCIAL SOLO SE
IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU REANUDACION;

IV. LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION;

V. UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL
PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA'Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE EJECUCION CONVENIDO;

VI. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS ESTA LIGADA A UN
HECHO O ACTO DE REALIZACION CIERTA, PERO DE FECHA INDETERMINADA EL PERIODO DE LA SUSPENSION
ESTARA SUJETO A LA ACTUALIZACION DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA
TERMINACION ANTICIPADA;

VIl. LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL ENTE PUBLICO, LAS QUE DEBERAN ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO PROCURAR LA CONCLUSION DE LOS MISMOS;

VIIl.  EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO QUE SE APLICARA, EL CUAL DEBERA CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS
QUE ORIGINA LA SUSPENSION, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION
INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO; Y

IX. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS
REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

SI'DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS
Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS
MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA RESPONSABILIDAD
ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SE DANEN O SE DESTRUYAN Y REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, ESTOS
DEBERAN PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ SE PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y
SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL
INTERES PUBLICO Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 195, 196, 197 Y 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ SE TENDRA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO EL ENTE PUBLICO LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA CUAL SE
HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

|. LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE LEVANTA,
[l. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERINTENDENTE;
lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;
IV. IMPORTE CONTRACTUAL;
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA
TERMINACION ANTICIPADA;
VI. DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS;

VII. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL
PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS;

VIIl. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO UNA RELACION
PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL
CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;

IX. ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS; Y
X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVE DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
DEBERAN DE OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN EL CAPITULO RELATIVO A FINIQUITO DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 79 FRACCION IIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y ARTICULOS 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Y 209 DE SU REGLAMENTOS LA RESCISION
ADMINISTRATIVA SE BASARA EN LO SIGUIENTE:

LA CONVOCANTE OPTARA POR APLICAR RETENCIONES O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA CONVOCANTE EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISION RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRA EFECTUAR MODIFICACIONES AL
MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY, PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA O SERVICIO CONTRATADO POR RESULTAR MAS CONVENIENTE PARA ENTE PUBLICO
CONTRATANTE QUE LA RESCISION DEL CONTRATO, LO CUAL SE DEBERA ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS
CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SE INTEGRARAN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES.

LA CONVOCANTE PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.
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EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

. SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; Y

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, EL ENTE PUBLICO CONTARA CON UN
PLAZO DE QUINCE DIAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO
VALER EL CONTRATISTA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 259 C FRACCION D) DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE SE VALORARA TAMBIEN COMO PRUEBA. LA DETERMINACION
DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL
CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

LA CONVOCANTE RESCINDIRA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA:

l. POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE REGLAMENTO;

IIl. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR EL ENTE PUBLICO;

lIl. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO
ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, A JUICIO DEL ENTE PUBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A
PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA
PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASi COMO CUANDO EL ENTE PUBLICO HAYA ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
DEL ENTE PUBLICO;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
DEL ENTE PUBLICO;

VIIl. NO DA AL ENTE PUBLICO Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA
DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO;
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XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,
RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE
PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

XIl. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

EN LA NOTIFICACION QUE EL ENTE PUBLICO REALICE AL CONTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION’ DEL CONTRATO, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DARLO POR RESCINDIDO
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE
LO SIGUIENTE:

. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

Il.  EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, LA CONVOCANTE PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN
DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;

LA CONVOCANTE PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O
DE OTRO;

lll. CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, LA CONVOCANTE PAGARA AL
CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y

IV.  CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A LA CONVOCANTE, QUIEN DETERMINARA LO
CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO,
SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA
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DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE
FEDATARIO PUBLICO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A LA CONVOCANTE, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO
PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO POR LAS PARTES EN EL
CONTRATO, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO
DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA
SOPORTEN. S| EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUIEN LO DETERMINARA EN EL
MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA
DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO,
LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ
DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN
FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

PARA ESTE CASO EL AJUSTE DE COSTOS DE LLEVARA ACABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

e LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

PARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO, EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS,
A EFECTO DE QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y
DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUEDAN REALIZAR LOS
ESTUDIOS PERIODICOS NECESARIOS.

LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO
EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.
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PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
iNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS
QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A
LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

lll. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO AL AJUSTE
DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLIQARAN
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA,
EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE
SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CAI:CULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SENALADO, LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR SU SOLICITUD CON LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION:

I. LA RELACION DE LOS iNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE
OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES CALCULADOS POR LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, EL
CALCULO DE LOS INDICES CON BASE EN LA INVESTIGACION DE PRECIOS SE LLEVARA A CABO CUANDO LOS INDICES
QUE SE REQUIERAN NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS QUE DETERMINA EL BANCO DE MEXICO SENALADOS EN
EL PARRAFO ANTERIOR, O ESTOS NO REFLEJEN LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS. SE
CONSIDERARAN COMO PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES, OTROS iNDICES EMITIDOS POR EL BANCO
DE MEXICO, O BIEN, LOS PRECIOS O TARIFAS DE LOS BIENES O SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:

Il. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS
COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, ASi COMO DICHO PRESUPUESTO CON LOS
PRECIOS UNITARIOS AJUSTADOS;

Ill. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS
COSTOS;
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IV. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE, Y LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS
ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

EL AJUSTE DE COSTOS SE DETERMINARA UTILIZANDO LAS MATRICES DE CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DE UN GRUPO DE PRECIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE
DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE
PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN LOS COSTOS BASICOS DE CADA INSUMO DEL
COSTO DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS iNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION
DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA COMUNICARA AL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS
NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, POR LO MENOS TRES DIAS HABILES
ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, AVISARA A LA SEFIPLAN Y AL ORGANO DE CONTROL
INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN EN EL ACTO DE
RECEPCION. EN LA FECHA SENALADA EL ENTE PUBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA

EN LA FECHA SENALADA, LA CONVOCANTE RECIBIRA ,FI'SICAMENTE LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 212 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EL CONTRATISTA GANADOR, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS (PLANOS “AS BUILT”) EN ORIGINAL Y EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOS CON LAS
MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS
RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERAN
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a.  LO NO PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACION PUBLICA ESTATAL SE SUJETARA A LO EXPRESAMENTE ORDENADO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA.

b. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TENER CONOCIMIENTO CABAL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS LABORALES, TRIBUTARIOS,
ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACION SOBRE LA OBRA PUBLICA.

c. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES
DEBERAN PRESENTARLA ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, UBICADO EN LA AVENIDA AMERICAS N° 426 ESQ.
HERNAN CORTES, COL. 2 DE ABRIL, C.P. 91030, XALAPA, VER., TEL: (228) 1 41 17 06.
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

d. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EN EL CONTENIDO DEL
CONTRATO, EL CONTRATISTA ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., POR LO QUE DEBERA RENUNCIAR AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ATENTAMENTE

XALAPA, VER., 11 DE AGOSTO DE 2016.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

RELATIVO A:

“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO
DE AYAHUALULCO, VER.”

QUE SE CELEBRA SIENDO LAS: 10:00 HRS. DEL DIA: 15 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AYAHUALULCO, VER.

LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CUYOS NOMBRES Y CARGOS SE
MENCIONAN, CERTIFICAN QUE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA LA EFECTUARON LOS LICITANTES O SUS
REPRESENTANTES COMO FUE PREVISTO.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A LO DISPUESTO

EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL RESPECTIVA. FIRMA

ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA.

ING. BRIAN LOPEZ CORDOBA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA.

ARQ. RUBEN OREA ACOSTA.
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS INICIO CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES A LOS
ASISTENTES:

EL OBJETIVO DE LA VISITA ES QUE LOS LICITANTES ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS,
HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE
CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR
EL DESARROLLO DE LA OBRA.

CUALQUIER DUDA QUE SURJA CON MOTIVO DE LA VISITA O DE LA REVISION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA DEBERA PLANTEARSE POR ESCRITO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL (BASES).

LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES DECLARAN HABER EFECTUADO LA VISITA DE,INSPECCIC')N EN EL SITIO
DONDE SE EJECUTARA LA OBRA'Y QUE CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN SU REALIZACION.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3720
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NO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

REPRESENTANTE:

FIRMA

1. C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO

C. ALAN TELLEZ MORENO

10.

11.

UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO, LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES SE REUNIERON, PARA DAR INICIO
A LA LECTURA DE LA PRESENTE CONSTANCIA Y DARSE POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HRS., DEL
DiA Y MES DE SU INICIO.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3720

www.ssaver.gob.mx
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

LICITACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL

NUMERO: SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER..

QUE SE CELEBRAEN: XALAPA, VER.

LUGAR: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA.

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2016.

HORA: 10:00 HRS.

SIENDO LAS 10:00 HRS., EN EL LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL CUADRO DE REFERENCIA'Y DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS CONTENIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL, SE REUNIERON EN LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA, UBICADA EN LA CALLE
SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LAS PERSONAS
CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO
LA JUNTA DE ACLARACIONES CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 42 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 35 DE SU
REGLAMENTO.

A CONTINUACJON SE PROCEDE A LA LECTURA DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACION A LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS, ASI COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS
POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

LICITANTE Y PREGUNTA FORMULADA: | RESPUESTAS:

NO SE PRESENTARON PREGUNTAS POR PARTE DEL LICITANTE

ACLARACION A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

NO SE REALIZO NINGUNA ACLARACION

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA QUE NO HABRA LA CELEBRACION DE
ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACION, POR LO QUE ESTE SERA LA ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES A
CELEBRARSE.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LOS PARTICIPANTES A PREGUNTA EXPRESA DE
QUIEN PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLO EL
ACTO, NI AL CONTENIDO DE ESTA ACTA Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
PRESENTE ACTO A LAS 10:30 HRS., DEL DiA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA EN
TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA
LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA, EN ESTE ACTO
SE HACE ENTREGA A TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz

Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3720
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POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SALUD:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO:

FIRMA

ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES.'
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA.

ING. BRIAN LOPEZ CORDOBA. , ]
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA.

OBRA.

ARQ. RUBEN OREA ACOSTA. ) )
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y SUPERVISION DE

POR LOS LICITANTES:

NO

NOMBRE Y RAZON SOCIAL:

REPRESENTANTE:

FIRMA

1. C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO

ARQ. EDGAR IVAN HUIDOBRO
CHAVEZ

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3720

www.ssaver.gob.mx
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTADE PRESENTAC]ON Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO:

SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
RELATIVO A:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.

En la ciudad de Xalapa-Enriquez, capital del Estado de Veracruz, siendo las 10:00 Hrs. del dia 25 de agosto de 2016 de
conformidad con lo establecido en los Articulos 34 Fraccion | 'y 43 Fraccién lll, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, 44, 45 y 46 de su Reglamento y acorde a lo dispuesto en las bases de la
Licitacién y la Junta de Aclaraciones, se reunieron en la Subdireccion de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, en la
ciudad de Xalapa, Ver., siendo presidido el acto por el C.P. Silverio Montiel Sosa, Subdirector de Apoyo Técnico y
Normatividad de Obra y el Arq. Macario Aguilar Moreno, Jefe del Departamento de Licitaciones y Adjudicaciones de
Obra, asi como los servidores publicos y representantes de los licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas
figuran al final de la presente acta.

A continuacién se procede a pasar lista de asistencia de los licitantes registrados para participar en la presente licitacion.

N° LICITANTE: REPRESENTANTE:
1 | ARQ. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. ARQ. EDGAR IVAN HUIDOBRO CHAVEZ.
2 | SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V. ARQ. MARIO LARA ROSAS.

Acto seguido se procedid a recibir los sobres debidamente cerrados en forma inviolable que contienen las propuestas de
los participantes para esta licitacion y que estan presentes; se procedié a la apertura de los sobres revisandose
debidamente todos y cada uno de los documentos que los integran, sin que ello implique la evaluacién de su contenido de
conformidad con el Articulo 43 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUMERO: SESVER-FISE-2016-02-LP
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3704
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Una vez recibida la documentacion solicitada y habiéndose dado constancia de la documentacion presentada de
conformidad con el Articulo 43 Fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz, se procedera al rubricado del Documento No. 16, catalogo de conceptos y cantidades de obra por uno de
los licitantes en forma conjunta con el servidor publico designado por la convocante para presidir el acto; por los
participantes la responsabilidad que recae en el ARQ. EDGAR IVAN HUIDOBRO CHAVEZ en su caracter de
representante del ARQ. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO quien fue designado de comin acuerdo por los
participantes.

A continuacién se relacionan los nombres de los licitantes e importes sin |.V.A. de las proposiciones presentadas que
leidas publicamente fueron:

N° LICITANTE: MONTO: OBSERVACIONES:
1 | ARQ. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. $36°300,467.60 PROPUESTA ACEPTADA
2 | SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V. $36’374,863.21 PROPUESTA ACEPTADA

Después de haber dado cumplimiento a lo establecido por el Articulo 43 Fracciones I, Il y Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se reciben las proposiciones para su evaluacion detallada,
haciendo la valoracién que corresponda a cada requisito solicitado, asi como en su caso a la omisién de los mismos, de
conformidad con lo establecido por el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz.

Una vez llevada a cabo la evaluacion a las proposiciones recibidas tal y como lo sefiala el Articulo 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se informa que el contenido del fallo se notificara a
los licitantes en la Subdireccién de Apoyo Técnico y Normatividad de Obra, el dia 2 de septiembre de 2016 a las 18:00
horas para que en presencia de quienes asistan se dé a conocer al licitante adjudicado y se firme el acta que al efecto se
formule por parte de los licitantes y servidores publicos de las dependencias invitadas, asimismo el fallo se dara a
conocer en la pagina electronica de esta dependencia, http:/web.ssaver.gob.mx y https://compraver.gob.mx.

Se les notifica a los licitantes, que el dia en que se dé a conocer el fallo, el licitante que resulte adjudicado, debera
presentar en original la cédula de registro del padron de contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeaciéon del
Estado de Veracruz, asimismo de conformidad con lo establecido en la regla 1.2.1.16 de la Resolucién Miscelanea
Fiscal 2016, debera presentar el resultado de la consulta de la opinién ante el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), misma que deberd ser en sentido positivo, a efectos de poder llevar a cabo la firma del contrato respectivo; del
mismo modo, le seré requerida la constancia vigente de no tener adeudos fiscales con la Secretaria de Finanzas y
Planeacion segun lo establecido en el articulo 9 BIS del Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave.
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUMERO: SESVER-FISE-2016-02-LP
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Se integra el documento Anexo 1 “Recepcion de documentos” el cual forma parte de la presente acta. Para constancia
y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y estando todos los presentes de acuerdo con los términos
asentados en esta acta, se cierra la presente a las 11:00 horas del dia de su inicio, firmando el presente documento los
que intervinieron en este acto.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD:

C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA. ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO.
SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y
NORMATIVIDAD DE OBRA. ADJUDICACION DE OBRA.

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL O.P.D. SESVER:

ARQ. MATEO BOQUINO JUAREZ.
REPRESENTANTE.

POR LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:

ING. ANA LUISA COBOS GONZALEZ.
REPRESENTANTE.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUMERO: SESVER-FISE-2016-02-LP
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:

LIC. IRMA DARELLY SANCHEZ GONZALEZ.
REPRESENTANTE.

POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SESVER:

ARQ. GABRIEL ALEMAN FLORES.
REPRESENTANTE.

POR LOS LICITANTES:

ARQ. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.

ARQ. MARIO LARA ROSAS.

ARQ. EDGAR IVAN HUIDOBRO CHAVEZ.
REPRESENTANTE.

REPRESENTANTE.

FIN DEL ACTA

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUMERO: SESVER-FISE-2016-02-LP
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

DICTAMEN TECNICO - EQONQMICO PARA EMISION DE FALLO
LICITACION PUBLICA ESTATAL

N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

DICTAMEN TECNICO - ECONOMICO PARA EMISION DEL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO SESVER-DIS-
FISE-2016-02-LP, RELATIVO A LA: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

FUNDAN EL PRESENTE DICTAMEN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3, 4, 10 SEGUNDO PARRAFO, 38 Y
40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI, XXII, 34 FRACCION |, 44 Y
54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 53
DE SU REGLAMENTO; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE
LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 13 FRACCION I,
17 BIS FRACCIONES II, X'Y 18 FRACCIONES XLVII'Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N°
SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 11 FRACCION XIIl DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO
DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE
DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y
58, 59, 60 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

NORMATIVIDAD APLICABLE:
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 134. LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONGA LA FEDERACION, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, EL
DISTRITO FEDERAL Y LOS ORGANOS POLITICO-ADMINISTRATIVOS DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, SE
ADMINISTRARAN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS
OBJETIVOS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
ARTICULO 2. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE ENTENDERA POR:

XXI.- LICITACION PUBLICA: ES EL PROCEDIMIENTO FORMAL Y COMPETITIVO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN, RECIBEN Y
EVALUAN OFERTAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS O SERVICIOS, ADJUDICANDO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

LICITADOR QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y FINANCIERAS PARA LOS ENTES
PUBLICOS.

XXII.- LICITACION PUBLICA ESTATAL: ES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL LOS ENTES PUBLICOS
CONVOCAN Y SELECCIONAN A LOS CONTRATISTAS CON DOMICILIO EN EL ESTADO PARA LA EJECUCION DE OBRAS O
SERVICIOS REGULADOS POR ESTA LEY.

AR;I'I'CULo 34.- LOS ENTES PUBLICOS SELECCIONARAN DE ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACION SE
SENALAN, AQUEL QUE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA CONTRATACION ASEGURE AL ESTADO LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES:

|- LICITACION PUBLICA.

ARTICULO 44. UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL AREA
ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, ESTA LA SOMETERA PARA SU APROBACION AL COMITE.

ARTICULO 54. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS, PODRAN SER DE TRES TIPOS:

|. SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE DEBA
CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, DE CONFORMIDAD CON LO
QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

ARTICULO 53. EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS ANTERIORES DE ESTA SECCION, DEBERA EMITIRSE PREVIO AL FALLO...

LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ.

ARTICULO 27. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EL
EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEBERAN ATENDER LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

. DAR PRIORIDAD A LA TERMINACION DE OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO, A LAS OBRAS NUEVAS QUE TIENEN PROYECTO
EJECUTIVO Y CUENTAN CON LA LIBERACION DE TERRENOS Y AFECTACIONES PARA SU REALIZACION, ASi COMO A LA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL; POR ULTIMO, CONSIDERARAN LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS NUEVOS;

ARTICULO 39. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DEBERAN
VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION; PARA TAL EFECTO, LA
CONVOCANTE ESTABLECERA LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA ACREDITAR LA
SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS POR REALIZAR. EN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS, LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES SE CERCIORARAN, ENTRE OTROS ASPECTOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS
AL LICITANTE; QUE EL PERSONAL PROPUESTO DE SU PARTE CUENTE CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y RECURSOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA Y QUE LOS TABULADORES DE SUELDOS, LA INTEGRACION DE LAS PLANTILLAS Y EL TIEMPO DE EJECUCION
CORRESPONDAN AL SERVICIO OFERTADO. UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

ARTICULO 1. SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y
REGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY.

ARTICULO 2. LOS FINES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SON PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE
LA PERSONA Y DE LA COLECTIVIDAD A TRAVES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE COMPRENDEN LA
ATENCION MEDICA, LA SALUD PUBLICA Y LA ASISTENCIA SOCIAL.

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS
DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014).

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 17 BIS FRACCION X Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMA 'Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ANTE TERCEROS LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE INMUEBLES DE
SALUD Y ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION CORRESPONDIENTE PARA EL
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR
LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD.

QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SE
DESTINARA EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA
POBLACION DE LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EN LA ENTIDAD.

LO ANTERIOR COMO PRIMORDIAL PARA EL SECTOR SALUD, ASIGNAR RECURSOS A PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL INCREMENTAR LA
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS
RECURSOS SOLICITADOS Y APROBADOS PARA SER EJERCIDOS EN LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN
DENOMINADO: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER., SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES
DEL MUNICIPIO EN COMENTO.

EL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER., DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL (SEDESOL) PLASMADO EN EL CATALOGO OFICIAL DE LOCALIDADES, CLASIFICA EL GRADO DE MARGINACION DE
ESTE MUNICIPIO COMO “MUY ALTO” TENIENDO UNA POBLACION TOTAL DE 25,456 HABITANTES CON UN 44.57% DE LA
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, ESTE ASPECTO HA MOTIVADO EN LOS ULTIMOS ANOS LA INSTALACION DE UN
CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYAHUALULCO, QUE ES DE PRIORITARIA
NECESIDAD ATENDER PARA QUE SE CONCRETE LA CONSTRUCCION DE ESTA UNIDAD MEDICA Y ASi OFRECER MAYOR Y
MEJOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DE ESTA CABECERA 'Y LOCALIDADES VECINAS.
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CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD; EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD, EL C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA, SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE
OBRA Y EL ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA,
HAN TENIDO POR:

VISTAS

PARA LA REVISION DE LA COMISION EVALUADORA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS Y LA ELABORACION DEL
PRESENTE DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO, LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DE LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP.

RESULTANDO

PRIMERO.- QUE MEDIANTE OFICIO N° SFP/D-042/2016 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACION OTORGO DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SFP/D-042/2016 Y CON OFICIO N°SS/0558/2016
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS OTORGO EL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICION E INVERSION (RPAI) N° SSE/0558/2016 Y CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA (CPO) N° CPO-POA-
00185-16 PARA LA: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER., POR UN MONTO DE $42°235,040.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) CON CARGO AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL 2015 (FISE).

SEGUNDO.- QUE CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016 SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN
EL “DIARIO DE XALAPA”" LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO: SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP.

TERCERO.- QUE LA VISITA AL SITIO DONDE HABRAN DE REALIZARSE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION,
SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DE 2016.

CUARTO.- QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DiA 16 DE
AGOSTO DE 2016, SE REALIZO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DE LAS BASES DE LA LICITACION.

QUINTO.- PARA LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ESTATAL SOLICITARON LAS BASES DE CONFORMIDAD A LA
CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DEC.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

SEXTO.- QUE EL ACTO DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS-ECONOMICAS SE
DESARROLLO EL DIA 25 DE AGOSTO A LAS 10:00 HORAS DEL ANO 2016, PRESENTANDOSE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DEC.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

SIENDO PRESIDIDO EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR EL C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA,
SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EL
ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA.

CONSIDERANDO
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PRIMERO.- QUE CON BASE EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ, ASi COMO SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE ESTA FACULTADA PARA CELEBRAR LICITACIONES Y EJECUTAR
A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, LAS OBRAS PUBLICAS, QUE REQUIERA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, ASI COMO PARA EMITIR LOS FALLOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO.- QUE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA ESTATAL LA CONSTITUYE LA: CONSTRUCCION
DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.,
DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCION Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE
LICITACION, ASi COMO EN LAS ESTIPULACIONES DERIVADAS DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

TERCERO.- QUE COMO SE DESPRENDE DEL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS,
UNA VEZ PASADA LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES; SE PROCEDIO A RECIBIR Y ABRIR LOS SOBRES
CERRADOS QUE CONTENIAN LAS RESPECTIVAS PROPOSICIONES, HACIENDOSE CONSTAR LA PARTICIPACION DE LOS
SIGUIENTES LICITANTES:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD LAS SIGUIENTES
PROPUESTAS TECNICAS:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DEC.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

CUARTO.- QUE DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE LOS LICITANTES, EL
IMPORTE DE LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES:

N° CONTRATISTAS MONTO SIN .V.A.
1. | SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V. $36'374,863.21
2. | C.RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. $ 367300,467.60

QUINTO.- QUE DERIVADO DE LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES CONFORME A LO INDICADO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 44, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCION Il Y 50 DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES
Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE:

a) DE LA VERIFICACION EFECTUADA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION SE
TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

EL LICITANTE SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
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e DE SUPROPUESTA ECONOMICA:
OBSERVACION 01.- DOCUMENTO 18.- EN LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS EN SU APARTADO DE BASICOS DE LOS
MATERIALES NO PRESENTA LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN
EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA.

OBSERVACION 02.- DOCUMENTO 24.- EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA NO ANEXA LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA PROPUESTA.

e DE SUDOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 03.- DOCUMENTO 2.- NO PRESENTA LAS DECLARACIONES ANUALES 2014 Y 2015, ESTADOS FINANCIEROS
2016 Y LA CERTIFICACION VIGENTE DEL CONTADOR PUBLICO.

OBSERVACION 04.- DOCUMENTO 3.- NO PRESENTA SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.

OBSERVACION 05.- DOCUMENTO 5.- NO PRESENTA ACTA CONSTITUTIVA.

EL LICITANTE C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
e DE SUPROPUESTA TECNICA:

. OBSERVACION 01.- DOCUMENTO 13.- NO PRESENTA ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS CONTRATOS
RELACIONADOS.

b) DE LA EVALUACION TECNICA Y LEGAL REALIZADA A LAS PROPOSICIONES SE TIENE LO SIGUIENTE:

QUE LA PUNTUACION A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICAY LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO
NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACION POR
LO CUAL:

LA PUNTUACION OBTENIDA DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y LEGAL POR LOS LICITANTES ES LA
SIGUIENTE:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, SA.DECV. - ------ OBTIENE 40.00 PUNTOS.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. - ------------------ OBTIENE 48.00 PUNTOS.

SEXTO.- QUE DE LA EVALUACION ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES LA PUNTUACION
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, SA.DECV. ------- OBTIENE 47.89 PUNTOS.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. - ------------------ OBTIENE 49.00 PUNTOS.

POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL LICITANTE SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS,
S.A.DE C.V., ES DE 87.89 PUNTOS; Y C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, ES DE 97.00 PUNTOS.
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POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3, 4, 10 SEGUNDO PARRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE VERACRUZ; 2 FRACCIONES XXI, XXIl, 34 FRACCION I, 44 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 53 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 13 FRACCION I, 17 BIS FRACCIONES II, X Y 18 FRACCIONES XLVII
Y LXXIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR.
FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ;
11 FRACCION XIIl DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA
EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y
39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59, 60 Y 62 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016:

SE DICTAMINA

PRIMERO.- QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS SE CONSIDERA PROCEDENTE
ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE: )
C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

EN VIRTUD DE QUE RESULTA SER UNA PROPOSICION SOLVENTE, ADEMAS DE REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASi COMO RESULTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO EN
CRITERIOS DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y ADEMAS DE ENCONTRARSE DENTRO DEL PRESUPUESTO
AUTORIZADO, POR UN IMPORTE DE $36°300,467.60 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) MAS $5'808,074.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CUATRO
PESOS 82/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $42°108,542.42
(CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS PESOS 42/100 M.N.).

SEGUNDO.- SE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL L.V.A.
POR UN MONTO DE $12'632,562.73 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 73/100 M.N.).

TERCERO.- NOTIFIQUESE AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA SOMETERLO A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES
DEL CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACION Y ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

CUARTO.- NOTIFIQUESE A LOS LICITANTES A QUE CONCURRAN A LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, UBICADAS EN LA
CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EL DIA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 18:00 HORAS, A EFECTOS DE CELEBRAR EL ACTO EN JUNTA PUBLICA PARA INFORMARLES EL
RESULTADO DEL FALLO CORRESPONDIENTE.

QUINTO.- EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, EN EL CARACTER DE
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS
ARTICULO 17 BIS FRACCION X Y 18 FRACCIONES XLVII, LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y
OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EL C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA, EN EL CARACTER DE
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SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA.

ASI LO DETERMINARON Y PROVEYERON, EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, EL SUBDIRECTOR DE APOYO
TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA, EL
DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO PARA EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO: SESVER-DIS-FISE-2016-02-
LP, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR. C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA.

ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y ADJUDICACION DE OBRA.

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

N° SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
Soconusco No. 31, Col. Aguacatal

C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
www.ssaver.gob.mx
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUMERO SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

RELATIVO A LA:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AYAHUALULCO, VER.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE
ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN ESTE CONCURSO, SE
REUNIERON EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL.
AGUACATAL, LAS PERSONAS FiSICAS Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL
FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

FUNDAN EL PRESENTE FALLO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3, 4, 10
SEGUNDO PARRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 54 DE
SU REGLAMENTO; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE LA
LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 13 FRACCION IIl, 17
BIS FRACCIONES Il Y 18 FRACCIONES XLVII'Y LXXIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N°
SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 11 FRACCION XII DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO
DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE
DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y
58, 59 Y 60 DEL DECRETO N° 623 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO EL CUAL CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE
OTROS SON: ADMINISTRAR LA CONSTRUCCION, DISENO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE
ATENCION A LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 17 BIS FRACCION Il Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
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ANTE TERCEROS LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE INMUEBLES DE
SALUD Y ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION CORRESPONDIENTE PARA EL
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR
LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD.

QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) SE
DESTINARA EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA
POBLACION DE LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTEN MAYORES NIVELES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EN LA ENTIDAD.

LO ANTERIOR COMO PRIMORDIAL PARA EL SECTOR SALUD, ASIGNAR RECURSOS A PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO QUE TENGAN COMO OBJETIVO PRINCIPAL INCREMENTAR LA
ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION, POR LO QUE DE MANERA PARTICULAR EN LO QUE CORRESPONDE A LOS
RECURSOS SOLICITADOS Y APROBADOS PARA SER EJERCIDOS EN LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN
DENOMINADO: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER., SE PRIORIZA ATENDER LA NECESIDAD EN MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES
DEL MUNICIPIO EN COMENTO.

EL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER., DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL (SEDESOL) PLASMADO EN EL CATALOGO OFICIAL DE LOCALIDADES, CLASIFICA EL GRADO DE MARGINACION DE
ESTE MUNICIPIO COMO “MUY ALTO” TENIENDO UNA POBLACION TOTAL DE 25,456 HABITANTES CON UN 44.57% DE LA
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, ESTE ASPECTO HA MOTIVADO EN LOS ULTIMOS ANOS LA INSTALACION DE UN
CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYAHUALULCO, QUE ES DE PRIORITARIA
NECESIDAD ATENDER PARA QUE SE CONCRETE LA CONSTRUCCION DE ESTA UNIDAD MEDICA Y ASi OFRECER MAYOR Y
MEJOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DE ESTA CABECERA'Y LOCALIDADES VECINAS.

PRIMERO.- QUE CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2016 SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EN
EL “DIARIO DE XALAPA” LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO: SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP,
EN LA CUAL SOLICITARON LAS BASES DE CONFORMIDAD A LA CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES LICITANTES:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DEC.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

SEGUNDO.- QUE EL ACTO DE PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 'I:ECNICAS-ECONOMICAS SE
LLEVO A CABO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2016; EN EL CUAL SE PASO LISTA DE ASISTENCIA TENIENDOSE COMO PRESENTES
A LOS LICITANTES SIGUIENTES:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES

TERCERO.- QUE DERIVADO DE LA EVALUACION Y COMPARACION DE PROPOSICIONES CONFORME A LO INDICADO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 44, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 47 FRACCION Il Y 50 DE SU REGLAMENTO; 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y
ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE:
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LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS,
S.A. DE CV., Y C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, CUMPLEN DE MANERA CUANTITATIVA CON LAS CONDICIONES
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS COMO SON
PROGRAMA DE EJECUCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO Y ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION
DE PRECIOS, SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

DERIVADO DEL ACTO DE APERTURA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE LOS LICITANTES, LOS IMPORTES DE
LAS PROPUESTAS FUERON LOS SIGUIENTES:

N°® CONTRATISTA MONTO SIN LV.A.
1. | SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V. $36'374,863.21
2. | C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. $36°300,467.60

ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD LAS SIGUIENTES
PROPUESTAS TECNICAS:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

a) DE LA VERIFICACION EFECTUADA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION SE
TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

EL LICITANTE SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

e DE SUPROPUESTA ECONOMICA:
OBSERVACION 01.- DOCUMENTO 18.- EN LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS EN SU APARTADO DE BASICOS DE LOS
MATERIALES NO PRESENTA LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL
PRECIO DE LA PROPUESTA.

OBSERVACION 02.- DOCUMENTO 24.- EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA NO ANEXA LAS COTIZACIONES DE LOS INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA PROPUESTA.

e DE SUDOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA:

OBSERVACION 03.- DOCUMENTO 2.- NO PRESENTA LAS DECLARACIONES ANUALES 2014 Y 2015, ESTADOS FINANCIEROS
2016 Y LA CERTIFICACION VIGENTE DEL CONTADOR PUBLICO.

OBSERVACION 04.- DOCUMENTO 3.- NO PRESENTA SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.

OBSERVACION 05.- DOCUMENTO 5.- NO PRESENTA ACTA CONSTITUTIVA.

EL LICITANTE C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
e DE SUPROPUESTA TECNICA:
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OBSERVACION 01.- DOCUMENTO 13- NO PRESENTA ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS CONTRATOS
RELACIONADOS.

b) DE LA EVALUACION TECNICA Y LEGAL REALIZADA A LAS PROPOSICIONES SE TIENE LO SIGUIENTE:

QUE LA PUNTUACION A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICAY LEGAL PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO
NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACION POR
LO CUAL:

LA PUNTUACION OBTENIDA DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y LEGAL POR LOS LICITANTES ES LA
SIGUIENTE:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, SA.DECV.------- OBTIENE 40.00 PUNTOS.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. - - = - == === == === o - - - OBTIENE 48.00 PUNTOS.

CUARTO.- QUE DE LA EVALUACION ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES LA PUNTUACION
OBTENIDA ES LA SIGUIENTE:

1.- SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, SA.DECV.------- OBTIENE 47.89 PUNTOS.
2.- C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO. - - = - == === == === o - - - OBTIENE 49.00 PUNTOS.

POR LO ANTERIOR LA SUMA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL LICITANTE SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS, S.A.
DE C.V., ES DE 87.89 PUNTOS; Y C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, ES DE 97.00 PUNTOS.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3, 4, 10 SEGUNDO PARRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE VERACRUZ; 45, 46 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ; 54 DE SU REGLAMENTO; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ; 1, 2 Y 14 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ; 13 FRACCION lIl, 17 BIS FRACCIONES I Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE
SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 11 FRACCION XII DEL MANUAL
DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION
DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS
GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 58, 59 Y 60 DEL DECRETO N° 623 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016, SE TIENE LO SIGUIENTE:

QUINTO.- QUE LA PROPUESTA SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO,
CON UN IMPORTE DE $36°300,467.60 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 60/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

SEXTO.- UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU
REVISION DETALLADA Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A TIEMPO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, LA DETERMINADA
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COMO PROPUESTA SOLVENTE, ES LA DEL LICITANTE: C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, EN VIRTUD QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, SE CONSIDERA SOLVENTE Y SUS COSTOS SE
ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE COSTOS DEL ORGANISMO, ASi COMO RESULTA MAS CONVENIENTE PARA
EL ESTADO EN CRITERIOS DE PRECIO, DE CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, POR LO QUE SE CONSIDERA
PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE LICITACION, POR UN IMPORTE DE
$36'300,467.60 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) MAS
$5808,074.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $42°108,542.42 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.). CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 150 DIAS NATURALES,
CON FECHAS PROGRAMADAS: DE INICIO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DE TERMINO EL 2 DE FEBRERO DE 2017.

SEPTIMO.- SE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO EL I.V.A.
POR UN MONTO DE $12'632,562.73 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 73/100 M.N.).

OCTAVO.- QUE LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA
AL LICITANTE ADJUDICADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERA
ENTREGAR LA DOCUMENTACION LEGAL DE SU REPRESENTADA Y PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE EN HORAS HABILES EL DIiA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ANTE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DE SALUD UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES,
LA PRIMERA EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, Y
LA SEGUNDA EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS
FEDERALES; LAS QUE DEBERAN TENER COMO MAXIMO 30 DIAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS.

NOVENO.- ASIMISMO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD,
LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL
ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DECIMO.- CONTRA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA
INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS CELEBRADOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTARLA
ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

DECIMO PRIMERO.- EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, EN EL CARACTER
DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 17 BIS FRACCION Il Y 18 FRACCIONES XLVII, LXXIll DEL ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, EL C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA, EN EL
CARACTER DE SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD DE OBRA Y EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE
LAS PROPOSICIONES EL ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO, EN EL CARACTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y ADJUDICACION DE OBRA.
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE
ACTA A LAS 18:20 HRS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y

ALCANCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ADJUDICACION.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ:

C.P. SILVERIO MONTIEL SOSA.
SUBDIRECTOR DE APOYO TECNICO Y
NORMATIVIDAD DE OBRA.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

ARQ. MACARIO AGUILAR MORENO.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y ADJUDICACION DE OBRA.

POR LOS LICITANTES:

SERVICIOS AUXILIARES VERACRUZANOS,
S.A.DEC.V.

C. DARYL M. BARRALES AMADOR C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel.: 01(228) 842-3000 Ext. 3767
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En Veracruz...

SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

tu salud es prioridad

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONTRATO No. SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL MTRO. RICARDO
SANDOVAL AGUILAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ, ASISTIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO
“SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA: C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO A
QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, COMO “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES

CONTRATO No. SESVER-DIS-FISE-2016-02-LP
N° DE OBRA: 10351100360045

) CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
OBJETO DEL CONTRATO: (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.
ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015

DSP; RPAI'Y CPO:

DSP No. SFP/D-042/2016 y RPAI No. ED-SSE/D-0558/2016 y CPO No. CPO-
00185-16.

| $36'300,46760 (TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL
IMPORTE DEL CONTRATO: | cyATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)
VAAG% $5808,074.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y
VM 0.

CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

MONTO TOTAL CON IVA:

$42'108,542.42 (CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.)

MONTO DE ANTICIPO: 30%

$12'632,562.73 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS 73/100 M.N.)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO

DOMICILIO: AVENIDA 3 No. 610, COL. CENTRO, C.P. 94500, CORDOBA, VER.
RF.C. VEOR780929548

FECHA DE SUSCRIPCION: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES  INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016

TERMINO: 2 DE FEBRERO DE 2017
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ANTECEDENTES

.- Que por acuerdo del Titular de la Direccion General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en lo
establecido por los articulos 50 y 72 4° parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
1, 3, 38, 40 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizarén los
trabajos, objeto de este contrato, cuya contratacién y ejecucion se llevara a cabo en observancia a lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

I1.- Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los articulos 3 inciso A fraccion |, 34 fraccion |, 54 fraccion |
y 57de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

[1l.- Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados
para la ejecucidn de la obra objeto del presente contrato, con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Estatal
(FISE) Ejercicio 2015.

IV.- Que para ello la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz, emitié con nimero de
oficio DSP No. SFP/D-042/2016, RPAI No. ED-SSE/D-0558/2016 y CPO No. CPO-00185-16; el Dictamen de Suficiencia
presupuestal (DSP), asi como el Registro de Procedimientos de Adquisicion e Inversion (RPAI), y el Registro en la
Cartera de Proyectos de Obra Publica (CPO), lo anterior con fundamento en lo establecido en los Lineamientos para el
Control y la Contencion del Gasto Publico en el Estado de Veracruz, publicado el 13 de marzo de 2012, en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz, con nimero extraordinario 86.

V.- Con fecha 29 de agosto de 2016 la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, emitié Dictamen Técnico-
Economico que justifica la contratacion mediante el procedimiento de Licitacion Publica de la obra relativa a la
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER”, adjudicado a la persona fisica C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO.------

VI.- El Dictamen Técnico-Econoémico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la
Adjudicacién de Obras Publicas y Servicios relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en la Segunda
Sesion Extraordinaria mediante el numero de acuerdo O.P./3/ EXT.2/2016, celebrada con fecha 2 de septiembre de
2016.

DECLARACIONES

|- DECLARA “SESVER”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1. Es una entidad de la Administracién Publica Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 1, 3, 38, 40 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

1.2. Con fecha 6 de marzo de 1997 se publico la Ley N° 54, que cred el Organismo Publico Descentralizado

Servicios de Salud de Veracruz, cuyos fines, como lo establece su articulo segundo son: proteger, promover y
restaurar la salud de la persona y de la colectividad a través de la prestacion de los Servicios de Salud, que
comprenden la atencién médica, la salud publica y la asistencia social.
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1.3. Es representada en este acto por el C. Mtro. Ricardo Sandoval Aguilar, Director Administrativo, quien acredita
su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del
Estado de Veracruz, con fecha 03 de Octubre de 2014 y cuenta con las facultades suficientes para la
suscripcion del presente acto juridico, con fundamento en el Acuerdo N° 601/47, expedido por el Director
General de SESVER y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Numero 339, Tomo CLXXX, de fecha 2 de
noviembre de 2009, asi como lo establecido en los articulos 14 fraccion VI de la Ley No. 54 que crea el
Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y 12 fraccion Xlll, inciso b, del Reglamento
Interior de SESVER, por medio del cual se le delegan facultades al Director Administrativo, entre otras,
suscribir los contratos de obra publica, en representacion de Servicios de Salud de Veracruz.

4. Con fundamento en el articulo 186 fracciones XI, XVIII, XXVII y XLII del Cédigo Financiero para el Estado de
Veracruz y Art. 18 fraccién XLV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, corresponde al
Director Administrativo de Servicios de Salud realizar los pagos de anticipo, estimaciones y finiquitos o
liquidacién de los servicios prestados.

1.5. Con fundamento en el Articulo 17 Bis fracciones |, II, IV, VII, VIl y XIX del Reglamento Interior de la Secretaria
de Salud de Veracruz, corresponde al Director de Infraestructura de Salud de Veracruz, la revision,
dictaminacion y validacidén de los estudios y proyectos para la construccion, rehabilitacion de inmuebles del
sector salud y en consecuencia llevar a cabo los procesos de licitacion que conforme a derecho corresponda,
es decir de todas y cada una de las etapas de que consta el procedimiento.

1.6. Para efectos de este contrato, sefiala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco N° 31,
Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

I.- DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

I.1. Que es una persona fisica, como lo acredita mediante Acta de Nacimiento niimero 00815, niimero de libro 03,
con aiio de registro 1979, del Municipio de Cordoba, Ver., quien se identifica con credencial de elector de nimero
1064002132116.

I.2. Que es de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a cambiar de nacionalidad, seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.3. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ellg.------=====------=---

I.4. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y las reglas generales de la contratacion y ejecucion de obras publicas y servicios, asi como las demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, aplicables a las dependencias y entidades de la administracién
publica estatal y a los municipios.

I1.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion, razén por la cual no podra en lo posterior, reclamar pago por circunstancias que no se
hayan considerado en el momento en que se llevd a cabo la visita de la obra.
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11.6. Que cuenta con los siguientes registros:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VEOR780929548
REGISTRO PATRONAL ANTE I. M. S. S. F3627597104
FOLIO DEL REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA 0043875
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

I.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal el ubicado en AVENIDA 3 No. 610, COL.
CENTRO, C. P. 94500, CORDOBA, VER.

11.8. Que a su vez sefiala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos derivados de
este contrato en la ciudad de Xalapa, Ver., el ubicado en la CALLE NIEBLA NO. 77, FRACCIONAMIENTO
LA MARQUESA, CP 91190, XALAPA, VER.

lll.- DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

UNICA.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y toda vez que
en este acto no existe error, dolo, lesién, mala fe o algun otro vicio del consentimiento que invalide su celebracion, las
partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-‘SESVER” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizacion de los trabajos
consistentes en la “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.”

Por su parte “EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos sefialados en el parrafo anterior, hasta su total
terminacion y en el sitio sefialado, de conformidad con las normas de construccidon vigentes, asi como las
especificaciones contenidas en el proyecto ejecutivo y el presupuesto de la obra que corren adjuntos al presente
contrato, formando parte integral del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato, es por la cantidad de $36°300,467.60
(TREINTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.); mas
$5°808,074.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.),
correspondientes al impuesto al valor agregado, que da un total de $42°108,542.42 (CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.), e incluye la remuneracién y pago total a
“EL CONTRATISTA”, por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA” .-----------n-----

Si “EL CONTRATISTA” realiza la obra por mayor valor de lo indicado sin previo acuerdo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
de ello a “SESVER.

Si en la obra, durante la vigencia del contrato, se requiere de la ejecucién de cantidades de obra adicionales y/o
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos contratados, “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarla cuando
cuente con la autorizacion por escrito de “SESVER”, emitida por el area responsable. Dicha autorizacion debera
basarse en la justificacion técnica que le presente “EL CONTRATISTA” y el area responsable de “SESVER” .--------------
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TERCERA.- DEL ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “SESVER” otorgara un anticipo por el 30% (Treinta por
ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $12°632,562.73 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTAY DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.), con IVA incluido.

“EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias naturales siguientes al dia en que reciba el oficio de adjudicacién, debera
presentar la garantia del anticipo, anexando la documentacion solicitada con el objeto de que “SESVER” ponga a
disposicién de “EL CONTRATISTA”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la misma, el
importe del anticipo en los términos de la presente clausula. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecuciéon pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el articulo 58 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; si “EL CONTRATISTA” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ----—-------

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacioén final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto, en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar
a “SESVER” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir
del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacién correspondiente,
considerando; los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “SESVER”, “EL CONTRATISTA” exhibira la factura y la péliza de fianza
correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por conducto de
la Dependencia facultada para tal efecto lo notificara por escrito a la instituciéon afianzadora para su cancelacion.
Asimismo si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores
a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios
legales.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara
del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por la
Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros
se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “SESVER”.

Es facultad de “SESVER?”, por conducto de la Direccion de Infraestructura de Salud, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a utilizarse en la ejecucidén de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en lugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

CUARTA.- DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA?”, para la entrega del anticipo otorga fianza de
compafiia legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al anticipo conforme a lo indicado en la caratula del presente
contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar su debida inversién o devolucién parcial o total. ----—-
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La fianza estara en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, aceptando expresamente la
afianzadora someterse al procedimiento de ejecucién, atendiendo a los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza solo podra cancelarse a solicitud por escrito de la secretaria de Finanzas y Planeacion, comprometiéndose la
afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de su fiado no justifique plenamente y a satisfaccién
del area responsable de “SESVER” la debida inversién del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de
prérroga o espera que se le otorgue a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.--

QUINTA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” otorga a la firma del
presente contrato, una fianza de compafiia legalmente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 10% del importe total del contrato sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato, la
correcta ejecucion de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de dafios y perjuicios, penas
convencionales pactadas y recargos financieros, asi como para responder de los defectos que resulten en los mismos,
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA”, con duracién de
doce meses contados a partir de la recepcidn de los trabajos.

La fianza de cumplimiento estara en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfaccion del
area responsable de “SESVER” los trabajos convenidos, aceptando expresamente la afianzadora someterse al
Procedimiento de Ejecucion establecido en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

La fianza de cumplimiento sdlo podra cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad
importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfaccion del area responsable de
“SESVER” la realizacién y conclusién de los trabajos contratados, obligandose a continuar afianzando en los casos de
prérroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso
escrito.

SEXTA.- DE LA PROCURADURIA FISCAL.- con fundamento en lo dispuesto por el articulo 70 de los Lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Numero, Extraordinario 32, con fecha del 29 de enero de 2010,
asi como a lo que establece el articulo 18 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Podlizas de Fianzas
que Garanticen Obligaciones no Fiscales a favor de Gobierno del Estado en Actos y Contratos Celebrados ante las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduria
Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las
garantias, independientemente del tipo de que se trate.

SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato el
dia 6 de septiembre de 2016, y a concluirlos el dia 2 de febrero de 2017, cumpliendo con ello un plazo total de 150
dias naturales, de conformidad con el programa de obra.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “SESVER” cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de este contrato mediante
estimaciones que se formulen con periodo maximo de un mes, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacion,
conforme al programa de ejecucién establecido por “EL_CONTRATISTA” y aprobado “SESVER” y a los precios
unitarios pactados, previa revisién y coordinacion con la supervision que al efecto se haya designado. ---------====-------—-
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Dichas estimaciones seran presentadas completas por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a los formatos solicitados por
“SESVER” dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de su corte de acuerdo al programa entregado en su
propuesta. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacién para que “SESVER” inicie su tramite de pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente.

“EL CONTRATISTA” cubrira a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 65
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. --------

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“SESVER” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si
“EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendré un plazo de 15 (quince)
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se
considerara definitivamente aceptada y sin derecho a ulterior reclamacion.

Las estimaciones se acompafiaran ademas, de los reportes de laboratorio necesarios para corroborar la calidad de la
obra.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “SESVER” se obliga a poner
a disposicién de “EL CONTRATISTA?, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.-----===-=------------

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA”, para efecto de los trabajos objeto del
presente contrato, sefiala como superintendente de construccion, a quién cuenta con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el Ultimo parrafo del articulo
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
cual podrd ser en cualquier momento sustituido por “EL CONTRATISTA”, previa notificacién y aceptacion de
“SESVER”.

Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del representante de “EL CONTRATISTA” en
cualquier momento.

DECIMA PRIMERA.- DE LA BITACORA.- “SESVER” y “EL CONTRATISTA” se obligan a aceptar la Bitacora de obra
Electrénica con las hojas foliadas y selladas por “EL CONTRATISTA”, como el instrumento legal que registre el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, que permite a “SESVER”
verificar el avance y la calidad de la obra, asi como las modificaciones que se realizan en el proyecto durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente, y a “EL CONTRATISTA”, asentar solicitudes, notas aclaratorias,
responder y atender instrucciones que se formulen y en general para todo lo concemiente con los aspectos técnicos y
administrativos de la obra, asimismo debera contar con un registro de nombres y firmas autorizadas por ambas partes,
debiendo permanecer la bitacora en la residencia de la obra durante la duracién de ésta.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESIDENCIA.- El 4rea responsable de “SESVER”, establecera la Residencia de obra en
el sitio y con anterioridad a la iniciacién de los trabajos.
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La Residencia de Obra recaera en un servidor publico designado por el area responsable de “SESVER”, quien fungira
como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos.

La Residencia de Obra esta facultada para:

a) La aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”

b) Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecucion de la obra, y

c) Ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando por causas fundadas considere que no estén
ejecutandose la obra en la forma convenida.

DECIMA TERCERA.- DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS - El area responsable de “SESVER”, tendra en todo
tiempo el derecho de vigilar que la ejecucidn de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas.---

El area responsable de “SESVER” comprobara la procedencia de las estimaciones periddicas respecto a las obras
realizadas, dando a “EL CONTRATISTA” las instrucciones por escrito que estime pertinentes, pudiendo ordenar la
suspension parcial o total de las obras, cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida. ----—--------

El area responsable de “SESVER” otorgara el término de 5 dias posteriores a la notificacion que por escrito se le haga
para que manifieste “EL CONTRATISTA” lo que a sus derechos convenga, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo para la terminacién de los trabajos o bien optar por la rescision del contrato.

Las partes convienen que la obra mal ejecutada sera considerada como no realizada y por lo tanto “EL
CONTRATISTA” no tendré derecho a pago alguno por estos trabajos.

DECIMA CUARTA.,- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.- “EL CONTRATISTA” cubrira a “SESVER” el
5 (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de vigilancia, inspeccién y
control.

DECIMA QUINTA.- DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR MORA.- En el caso de mora en los pagos de estimaciones
y de ajuste de costos, “SESVER”, a solicitud de “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros como si se
tratara del supuesto de prérroga para el crédito de pagos fiscales, lo anterior salvo que medie caso fortuito o fuerza
mayor, que impida a “SESVER” cumplir cabalmente con sus obligaciones.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DE ANTICIPO.-
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortizacion, inversion o devolucién, “EL CONTRATISTA” deberé reintegrar
las cantidades correspondientes, mas los gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso o sobre el saldo
del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la fecha del pago o vencimiento del plazo para
la amortizacion, inversion o devolucion del anticipo, y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a
“SESVER”.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “SESVER” el 5
(cinco) al millar por cada dia de atraso en la ejecucion de los trabajos, por causas que le sean imputables, determinadas
unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados, dicho monto que sera descontado del ultimo pago mensual fijo
presentado y en su caso, se aplicara la fianza de cumplimiento.
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El célculo de la pena convencional se hard de acuerdo a la formula SE=(IP-IE)0.05 x DA, esto tal como lo sefiala el
articulo 43 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado, con nimero extraordinario 32, de fecha 29 de Enero de 2010.

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, el area responsable de
“SESVER” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se impongan a “EL CONTRATISTA” se
haran efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo
al monto pendiente de pagar por concepto de estimaciones presentadas o finiquito del contrato. En caso de ser
insuficientes dichos montos, se aplicara la fianza de cumplimiento.

Para el calculo de la pena convencional se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por “LAS PARTES”.

En caso de que durante la elaboracién del proyecto, dentro del tiempo programado, se hubieren efectuado varias
comprobaciones del avance de los trabajos y aplicado dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado.

Sancioén econdmica.- Si el atraso no es recuperado y no se entrega el proyecto en la fecha acordada en la Ultima
retencién se impondra como la sancién econdmica (se) definitiva y sera no recuperable; en este caso, el monto de la
pena convencional seguira incrementandose hasta la terminacién total de los trabajos programados, o se rescinda
administrativamente el contrato por parte de “SESVER” o entidad correspondiente, considerandose el 5 (cinco) al millar
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por el factor de los dias de atraso
en la entrega de los trabajos.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA”.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS - Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econdmico que
determinen un aumento o disminucion de los costos de los trabajos aln no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia, conforme a lo previsto en la ley de la materia.

El ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento, en el costo
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecuciéon pactado en el
contrato 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere
convenido.

El &rea responsable de “SESVER” llevara a cabo los estudios necesarios para determinar lo procedente, en la
inteligencia de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra sean fundamentales y se esté a
lo previsto por la ley y al programa de obra autorizado, es decir que no exista retraso imputable a “EL CONTRATISTA”.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios de
productos y servicios que determina el Banco de México.

No daran lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacidn de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.
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Al efecto, “EL CONTRATISTA” presentard por escrito su solicitud, acompafiando los elementos que la justifiquen,
dentro de un plazo que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de la publicacién del incremento o
decremento de los precios aplicables.

El &rea responsable de “SESVER”, en un plazo de 20 dias hébiles siguientes a la solicitud, con base en la
documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera lo conducente.

Cuando el atraso sea imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Las partes convienen que, a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios, se les deducira el porcentaje
total del anticipo otorgado, sin perjuicio de autorizar el anticipo vigente hasta cubrir su totalidad.

DECIMA NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” ser4 la Unica
responsable de la ejecucién de los trabajos y respondera civilmente ante los dafios que ocasione a terceros con motivo
de la ejecucion de la obra a que se refiere este contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y del medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el area
responsable de “SESVER?”, de no ser asi incurrira en incumplimiento de contrato y sera causa de rescision.-------------—-

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” se obliga a:

a) Que los materiales y equipo que se utilicen en la obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en los anexos de este documento.

b) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.

c) Observar las instrucciones dadas por escrito por “SESVER”.

d) No ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato y sus
anexos; con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito del area responsable de “SESVER” .---------------------

e) Ser responsable de los riesgos y la conservacién de las obras, hasta el momento de su entrega. Cuando
aparecieren defectos o vicios ocultos en la obra, dentro del afio siguiente a la fecha de la recepcion de la misma
por el area responsable de “SESVER”, esta ordenara por escrito su reparacién o reposicion dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales, conforme a lo establecido por el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y que “EL CONTRATISTA” se obliga desde ahora
a ejecutar por su cuenta, sin derecho a retribucién alguna.
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Si transcurrido el término sefalado anteriormente “EL CONTRATISTA” no realiza las correcciones o
reparaciones requeridas por el area responsable de “SESVER”, ésta procedera a hacer efectiva la garantia de
vicios ocultos otorgada para el cumplimiento del contrato, asimismo podra encomendar a un tercero, o hacer
directamente la reparacién o reposicion de que se trate.

Quedarén a salvo los derechos de “SESVER”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para tal
efecto.

“SESVER” dentro de los 5 (cinco) dias habiles a la fecha de iniciacién de los trabajos lo comunicara a la
Secretaria de Finanzas y Planeacion asi como a la Contraloria General del Estado. En ese mismo término, “EL
CONTRATISTA” lo informara a los ciudadanos del Estado, mediante un anuncio espectacular fijado en el
lugar donde se ejecutara como son: dependencia ejecutora, descripcion, monto, financiamiento, modalidad de
ejecucion, periodo de ejecucion, contratista, beneficiarios, el tipo de obra publica a realizarse y el beneficio que
aportaria la obra a la poblacion, el cual debera permanecer hasta el término de los trabajos conforme a lo
establecido en la clausula vigésima del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” asume todos los riesgos y responsabilidades, obligindose a tomar las medidas
necesarias, asi como poner todas las sefiales respectivas a fin de evitar accidentes durante el proceso de la
obra en cuestion durante las veinticuatro horas del dia, por lo que “EL CONTRATISTA” sera la responsable
directa hasta la entrega material de la obra, por los accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la
omisién a lo indicado en esta cldusula; se obliga ademés a atender las indicaciones que a este respecto le haga
“SESVER”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “SESVER” al término de los trabajos los planos actualizados en
original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacién, conservacion y mantenimiento correspondientes.

“EL CONTRATISTA”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones y pago
de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a conservar el domicilio en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, sefialado
en el apartado I, inciso 11.8, del capitulo de Declaraciones de este contrato, hasta por un afio después de
concluir y presentar formalmente el acta de Entrega — Recepcién de los trabajos objeto del presente contrato;
por lo que en caso de ocurrir un cambio de domicilio por parte de “EL CONTRATISTA”, esta debera dar aviso
inmediato por escrito a “SESVER”, dentro del término de 72 horas a partir del cambio, para el efecto de
continuar haciéndose las notificaciones derivadas de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las
notificaciones que correspondan, se efectuaran en el domicilio originalmente sefialado por “EL
CONTRATISTA”, considerandose como legalmente practicadas, sin responsabilidad para “SESVER” .------------

VIGESIMA.- COLOCACION DE ANUNCIO, SENALAMIENTOS PREVENTIVOS Y DE PROTECCION, MEDIDAS DE
SEGURIDAD DEL PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un anuncio espectacular informando a los

ciudadanos de la ejecucion de la obra, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos,
siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, mantener en todo momento el espectacular de referencia.----------------

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a instalar los sefialamientos preventivos y de proteccién; de no hacerlo,
“SESVER” lo haré directamente, haciendo el cargo del costo de dichos sefialamientos y su colocacion, sobre el importe

de la obra, en la primera estimacion presentada por “EL CONTRATISTA”.
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También es obligacion de “EL CONTRATISTA” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo de
proteccién personal basico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el especifico que le corresponda, con
motivo de la ejecucidn de trabajos peligrosos y supervisar que éstos lo utilicen durante su jornada de trabajo (ropa
visible, casco, guantes, etcétera).

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable del pago de dafios y perjuicios a terceros, por cualquier percance que
se presente debido a la falta de observancia a lo establecido en los parrafos segundo y tercero de la presente clausula.--

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL CONTRATISTA” se
obliga por lo tanto, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “SESVER” en relacion con dichos trabajos.

Acorde a lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que el personal que intervenga en la realizacién y ejecucion de las obras
materia de este Contrato, mantendra su relacién laboral y estara bajo la direccion y dependencia de la parte respectiva,
por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral, civil, de seguridad social o de algun otro tipo con la otra, por lo
que en ningun caso se le considerara como patrén sustituto.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” se compromete a contratar un
seguro de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros por actos
relacionados con la ejecucion de la obra del movimiento de tierra o materiales y demas relacionados, conforme a lo
establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - “SESVER”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante legal de “EL CONTRATISTA” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion, ---------—-

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “SESVER” podra suspender temporalmente en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés
general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”.

En este caso “SESVER” designara a los servidores publicos que podrén ordenar la suspension.

El servidor publico designado por “SESVER”, notificara la suspension a “EL CONTRATISTA” sefialando las causas
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara mediante el Acta circunstanciada de suspension,----------------

No sera motivo de suspensioén de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de
instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “SESVER”, éste pagara los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
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relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensioén.

Si los trabajos han de continuarse, se debera considerar los diferimientos que la suspension origina a través de un
convenio modificatorio, sin modificar los periodos y procesos de construccion indicados en el programa de ejecucion
convenido en el contrato.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA.- El area responsable de “SESVER” y “EL
CONTRATISTA” podran, en cualquier tiempo, convenir la terminacion anticipada del contrato de comin acuerdo o por
causa fortuita o fuerza mayor, para lo cual se requerira que previamente se reciban, en su caso, las obras ejecutadas y
se haya elaborado y firmado el finiquito de las mismas.

“SESVER” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, lo solicitara al area responsable
de “SESVER?”, la cual decidird dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, en caso
de negativa por parte del area responsable de “SESVER”, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- DE LA RESCISION.- “SESVER” queda en libertad de rescindir el contrato, sin responsabilidad y
sin necesidad de declaracion judicial previa, en los siguientes casos:

a) Si“EL CONTRATISTA” no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado.

b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo
estipuladas en este contrato.

c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorizacién previa del area
responsable de “SESVER”.

d) Sino da al &rea responsable de “SESVER” o a los técnicos que ésta comisione para intervenir en la vigilancia y
comprobacion de las caracteristicas y avances de los trabajos, todas las facilidades necesarias para que puedan
cumplir su cometido.

e) Siasi conviene al interés publico.

f)  Por incumplimiento de alguna de las clausulas sefialadas en el presente contrato, o de cualquier inciso de las
mismas.

g) Engeneral, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Si el area responsable de “SESVER” considera que “EL CONTRATISTA” ha actualizado alguna de las causas de
rescisidn que se consignan en la presente clausula, se le comunicaré el inicio del procedimiento de rescision de contrato
por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacion para que ofrezca pruebas, formule alegatos y exponga lo que a su
derecho convenga.

Transcurrido el termino sefialado y considerando los argumentos y considerandolos argumentos que hubiera hecho
valer, “SESVER” dictara la resolucion definitiva en que habra de determinarse si se da o no por rescindido el Contrato.--

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision de contrato, “SESVER” tomara inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a

Pagina 13 de 16



SS En Veracruz...
tu salud es prioridad

suspender los trabajos, levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se encuentre la
obra, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”.

Tomado posesion del inmueble, instalaciones y trabajos ejecutados y atendiendo que la obra publica tiene como
destinatario a la sociedad en general y es de interés publico, en tal sentido, las partes acuerdan, que “SESVER” queda
desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, para concluir con la obra no
ejecutada, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados por “EL CONTRATISTA”, dado que de
esa forma se protege el interés social.

VIGESIMA SEPTIMA.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Cuando “SESVER” a través del area responsable
determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, tanto el oficio de inicio de rescision asi como la
resolucion, seran suscritos por “SESVER” y entregados a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha en que
reciba la notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “SESVER” que dictar resolucién
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “SESVER?” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su fotalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas. Sélo podran llevarse a cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a
juicio de “SESVER?”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” el valor de la obra recibida.

B) Cuando “SESVER” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagara a “EL
CONTRATISTA” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C) Cuando de comun acuerdo “SESVER” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las “LAS PARTES” convengan.-----------==------

D) Cuando “SESVER” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima séptima, en este caso la recepcion
parcial quedaré a juicio de “SESVER” que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

“EL CONTRATISTA” notificara a “SESVER” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera
a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
constatado la terminacidn de los trabajos en los términos del parrafo anterior, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular la liquidacién que corresponda, en los términos del Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion existieren responsabilidades comprobadas para con “SESVER”, a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” .----------------
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, a partir de la
recepcion.
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

Cuando “SESVER” realice el pago correspondiente al finiquito, simultaneamente se levantara el Acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el presente contrato.----------------=-----

VIGESIMA NOVENA. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “SESVER” suministre a “EL CONTRATISTA” o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este
ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision,----------------

TRIGESIMA .- TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS - Cuando durante la ejecucion de los trabajos se
requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “SESVER”
podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente, tratdndose de los conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago, dicha presentacion de trabajos para su autorizacion, debera acompafiarse de los soportes
correspondientes para la validacién de la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, con el impacto
econdmico y en tiempo que representa y en un plazo no mayor a treinta dias después de autorizada su ejecucion para
su pago. Cualquier concepto que sea ejecutado sin consentimiento expreso de “SESVER”, sea directamente o a través
de la supervisién o que sea presentado extemporaneamente no seré reconocido para tramite de pago.----------======-------

TRIGESIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO DE OBRA.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar,
dentro de un plazo estipulado en el contrato el cual no podréa exceder de 15 dias naturales a partir de la recepcion, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con el area
responsable de “SESVER” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de
Su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de 15 dias naturales lo que a
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, el area responsable de “SESVER” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien solicitard su reintegro de los importes
resultantes, debiendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- El Titular de la Direccién de Infraestructura de
Salud, tendré a su cargo, la administracion y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
contrato, en caso de incumplimiento de los términos contratados, resolvera lo conducente de conformidad con la
normatividad aplicable.
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TRIGESIMA TERCERA.- DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- Las partes manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesién alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a
cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a
la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y y Servicios
Relacionados con Ellas a las disposiciones juridicas y administrativas que le sean aplicables a la materia.-------------------

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los Tribunales del fuero
comun de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al fuero que por razones de su domicilio actual o futuro, pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en
cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 5 dias del mes de septiembre del dos mil dieciséis.---------------

POR “SESVER” POR “EL CONTRATISTA”

MTRO. RICARDO SANDOVAL AGUILAR C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y LA PERSONA FISICA C. RUBEN MIGUEL VELASCO OCAMPO, RELATIVO A LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
AYAHUALULCO, VER.
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