SS En Veracruz...
o AR tu salud es prioridad

Oficio N°. SESVER/DIS-E/2663BIS/2015
Asunto: Invitacién a presentar propuesta
Xalapa, Ver., 12 de noviembre de 2015
"2015, Afio del Generalisimo José Maria Morelos y Pavon".
Consorcio Constructor e Inmobiliario Baipe, S.A. de C.V.
Calle Benito Juarez Lte. 2, Col. Alfredo V. Bonfil
C.P. 91966, Veracruz, Ver., Tel. 2299 254135
PRESENTE.
At'n: C. Francisco Baizabal Castro
Administrador Unico.

Hago referencia a la Adjudicacion Directa por Excepcién de Ley N° SESVER-DIS-CR-2015-040-AD, correspondiente a la:
Adecuacion del Proyecto de la Cimentacion para la Construccion del Hospital de 60 Camas en Cosamaloapan, Ver.

Al respecto le invito a presentar su propuesta para dicho proceso, con fundamento en los Articulos 49 y 50 Fracciones Il y Xl de la
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cabe sefalar que los trabajos seran cubiertos con recursos provenientes del “Cuotas de Recuperacion (CR 2015)”; su
propuesta debera ajustarse a las Instrucciones de Adjudicacion que se anexan al presente, considerando un plazo méximo de
ejecucion de 75 dias naturales.

Para efecto de que pueda considerar la disposicion de sus recursos, le informo que se otorgara un Anticipo del 30% para el
inicio de los trabajos.

La documentacién relativa a dicho procedimiento, se entregara en la Direccion de Infraestructura de Salud con sede en la Calle
Soconusco N° 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130 de Xalapa, Ver.

Asimismo, le informo las fechas en que se llevaran a cabo los siguientes eventos:

Visita al sitio de los trabajos: 17 de noviembre de 2015, 10:00hrs., cualquier duda que surja con respecto a la obra sera resuelta
en dicha visita

Presentacion y apertura de propuestas: 23 de noviembre de 2015, 10:00 hrs.

Los pormenores para la integracion de su proposicion se detallan en las instrucciones; en virtud de lo anterior, le agradeceré
confirmar su participacién por escrito, caso contrario favor de comunicarlo por la misma via en un plazo no mayor a dos dias
habiles contados a partir de la fecha de recepcion del presente documento.

Sin mas por el momento, quedo en espera de su propuesta.

ATENTAMENTE
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion.”

Mtro. Edgar Rodrigo Solano Amador
Director de Infraestructura de Salud

C.c.p-
Archivo

MTRO. ERSA/ ITC /MASN /yjsm**

Soconusco No. 31, Col. Aguacatal
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SS En Veracruz...
SECRETARIA DE SALUD tu SaIUd €S prioridad

DEL ESTADO DE VERACRUZ

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

INSTRUCCIONES PARA LA
ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY NO.

SESVER-DIS-CR-2015-040-AD

PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVA AL SERVICIO:

ADECUACI’()N DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN,
VER.
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL
ESTADO DE VERACRUZ, UBICADA EN LA CALLE DE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 72 ULTIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTICULOS 1, 2, 3, 38 Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTICULOS 1, 3 FRACCION VII, 10, 34 PARRAFO SEGUNDO, 49, 50
FRACCIONES Il Y XI Y 54 FRACCION | DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTICULOS 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ, ARTICULOS 1, 2 Y 13 FRACCION VI DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; ARTICULO 13 FRACCION IIl, 17 BIS FRACCIONES I, X Y 18
FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014
SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ; ARTICULO 11 FRACCION XIIl DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA
ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; ARTICULOS 3,
8,9'Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
FECHA 13 DE MARZO DE 2012, ARTICULOS 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA,
CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y ARTICULOS
56, 57, 58 Y 60 DEL DECRETO N° 319 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE EXPIDEN LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL INTERESADO A PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION DIRECTA, NUMERO SESVER-
DIS-CR-2015-040-AD, RELATIVO A: ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER., DE ACUERDO AL OFICIO DE INVITACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE
DE 2015.

INFORMACION GENERAL DE LA ADJUDICACION

A).- FUENTE DE LOS RECURSOS.

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CUENTA CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE RECUPERACION (CR) 2015
MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) No. SSE/D-0553/2015, REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICION E INVERSION (RPAI) No. ED-SSE/0472/2015 Y REGISTRO DE CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA (CPO)
No. CPO-0023-15.

B).- IDIOMA'Y MONEDA EN QUE SE PRESENTARAN LA PROPUESTA. ) )
EL IDIOMA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPUESTA SERA EN ESPANOL Y LA MONEDA EN QUE SE COTIZARAN SERA EL PESO
MEXICANO.

C).- RECEPCION DE LA PROPUESTA.
LA ENTREGA DE LA PROPUESTA SE HARA EN SOBRE CERRADO.

D) NO I?ODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FiSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

E) SUBCONTRATACION DE LOS SERVICIOS.

NO SE PODRAN SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS SERVICIOS, LOS CONTRATISTAS SERAN LOS UNICOS
RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION
DE LOS SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE
LA CONVOCANTE.
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F).- DE LA BITACORA DE SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” INVITADO, DEBERA TENER UN SUPERINTENDENTE, EL CUAL DEBE TENER EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACION, A EFECTOS DE LA
OPERACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE SERVICIOS.

G).- DEL PADRON DE CONTRATISTAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. “EL CONTRATISTA” INVITADO DEBERAN ESTAR
INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

H).- DE LA VISITA PREVIA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EL PARTICIPANTE PODRA VISITAR EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA EL ESTUDIO MOTIVO DEL PRESENTE SERVICIO, PARA QUE
CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONE EL LUGAR DE TRABAJO, HAGA LAS
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DEL SERVICIO
OBJETO DE LA ADJUDICACION; ESTIME LAS CONDICIONES PREVALECIENTES DEL SITIO O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA
AFECTAR LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS A REALIZAR. EN NINGUN CASO LA CONVOCANTE ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR
LAS CONCLUSIONES QUE EL CONTRATISTA OBTENGAN AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS Y EL
HECHO DE QUE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE RELEVA DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y
CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE DECIDA
ENCOMENDARSELOS.

I).- PRESENTACION DE EXCUSAS.

“EL CONTRATISTA” INVITADO QUE DECIDA CANCELAR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTE ADJUDICACION Y DESEE
PRESENTAR SUS EXCUSAS, DEBERAN HACERLO POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE SU EMPRESA, 24 HRS. ANTES DE
LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

J).- EL MODELO DE CONTRATO

EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SE HARA CONSTAR, COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO AL ARTICULO 55 DE LA LEY NUMERO 825 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ:

1. EL ACREDITAMIENTO LEGAL DE LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN Y EL TIPO DE CONTRATO DE QUE SE TRATE;
2. LAAUTORIZACION DE LA INVERSION PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO;

3. EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA, Y EL QUE SENALE EN EL LUGAR EN QUE CELEBRE EL CONTRATO, PARA
QUE EL CONTRATISTA RECIBA TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, HACIENDOSE CONSTAR SU OBLIGACION DE COMUNICAR AL ENTE PUBLICO CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, Y NO PUEDA SER LOCALIZADO EN
EL DOMICILIO QUE EN ESTOS TERMINOS SE HAYA ESTABLECIDO, TODA NOTIFICACION QUE DEBA REALIZARSE AL
CONTRATISTA, SURTIRA EFECTO CON LA PUBLICACION DE UN EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE
LE DEBA SER COMUNICADO, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN
EL ESTADO Y A PARTIR DE ESA NOTIFICACION LAS SUBSECUENTES SE HARAN POR LA TABLA DE AVISOS DEL ENTE
PUBLICO;

Y DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y
AUSTERIDAD EFICAZ 2010:

1. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE QONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD CONSERVARAN EL DERECHO DE FORMULAR RECLAMACIONES POR TRABAJOS
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FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO DEL EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS
ACCESORIOS;

PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO, EL
CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO O SOBRE EL SALDO DEL
ANTICIPO NO AMORTIZADO, INVERTIDO O DEVUELTO, POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO O VENCIMIENTO
DEL PLAZO PARA LA AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE ENTEREN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE.

K).- PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACION. )
EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA SE SUJETARA AL ORDEN SIGUIENTE:

1.1.- INVITACION A PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION.
1.2.- ENTREGA DE CARTA DE ACEPTACION.

1.3.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

1.4.- RECEPCION DE LA PROPUESTA.

1.5.- EVALUACION DETALLADA DE LA PROPUESTA.
1.6.- INFORME AL COMITE DE OBRAS PUBLICAS.

1.7.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FALLO.

1.8.- CONTRATACION.

ASIMISMO, SE ENTENDERA POR:

“LEY”.- LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

“LA CONTRATISTA”.- PERSONA FiSICA O MORAL INVITADA QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE
UN CONTRATO.

“LA CONVOCANTE”.- UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO”.- SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).

“EL CONTRATISTA”.- PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO.

PRIMERA - INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

A) ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.

B) PLAZO DE EJECUCION: SERA DE 75 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2015 Y FECHA DE TERMINO AL 13 DE FEBRERO DE 2016.

C) DESCRIPCION DE LOS ANTICIPOS: SE OTORGARA EL 30% DEL MONTO CONTRATADO, PARA QUE EL CONTRATISTA
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E
INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR TAL Y
COMO LO SENALA EL ARTICULO 58 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. DICHO ANTICIPO SERA DEPOSITADO AL LICITANTE ADJUDICADO A TRAVES DE UNA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LO QUE EL LICITANTE DEBERA CONTAR CON UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA;
EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATISTA A LA FECHA PACTADA PARA
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EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO
EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA
EXHIBICION, O EN VARIAS PARCIALIDADES, EN CASOS EXCEPCIONALES COMO LO SENALA EL ARTICULO 58 FRACCION |
DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

SEGUNDA - EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” INVITADO DEBERA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LA SIGUIENTE
FORMA:

a.  RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE "EL CONTRATISTA", IDENTIFICANDO CON SUS CARGOS
A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO; ANEXANDO SUS CURRICULUM Y
CEDULA PROFESIONAL, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y
MAGNITUD SIMILARES.

b.  RELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SIMILARES A LOS DEL OBJETO
DE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES, QUE HAYA CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA
ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN ESTE TIPO DE
TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS,
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES.

c.  PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS DE SERVICIOS SIMILARES A LOS AQUI REFERIDOS, SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
EN EL LITERAL ANTERIOR RELACIONE; DEBERA INTEGRAR EL MAYOR NUMERO DE CONTRATOS COMPLETOS Y DE LAS
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS
PREVIAMENTE A ESTA ADJUDICACION.

d. DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y 2013, LOS TRES ULTIMOS PAGOS PROVISIONALES
CORRESPONDIENTES A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO FISCAL 2013 INCLUYENDO RAZONES FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y CERTIFICACION VIGENTE).

TERCERA - VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA CONVOCANTE ENTREGARA AL PARTICIPANTE INFORMACION DE LA UBICACION DE LOS TERRENOS EN DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS DEL ESTUDIO REFERIDO Y LES PROPORCIONARA LA INFORMACION ADICIONAL DEL CAMPO
QUE REQUIERA; CON LA FINALIDAD DE CONOCER TODO LO RELACIONADO AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA CONVOCANTE A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, MOSTRARA EL SITIO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LO CUAL EL PUNTO DE REUNION SERA EL ACCESO PRINCIPAL DEL
PALACIO MUNICIPAL DE COSAMALOAPAN, VER., A LAS 10:00 HRS., LA CITADA VISITA TENDRA POR OBJETO EL QUE
CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS
VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y
REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O
CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA
OPTATIVA.

EN NINGUN CASO “EL ORGANISMO” ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LA CONTRATISTA OBTENGA
AL EXAMINAR EL LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS, Y AL SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO EL HECHO DE
QUE NO SE HAYAN TOMADO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES IMPERANTES NO LE RELEVA DE SU OBLIGACION PARA
EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS.
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DE LA VISITA DE AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARA CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA AL LUGAR
POR LA CONVOCANTE LA CUAL DEBERA SER INTEGRADA EN LA PROPUESTA, SIENDO OPTATIVA SU ASISTENCIA.

LA CONTRATISTA DEBERA MANIFESTAR POR ESCRITO, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN
EFECTUADO.

LAS DUDAS O PREGUNTAS RESPECTO A LA VISITA AL SITIO DE  LOS TRABAJOS, SI LAS HUBIERA, SE RESPONDERAN EN EL
MISMO SITIO DURANTE EL RECORRIDO Y SU RESULTADO SE ASENTARA EN LA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUARTA.- CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

LA CONTRATISTA EN LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS COMPRENDERA TODOS LOS CARGOS PARA TENER LA UNIDAD
DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE, AL FORMULAR SU
PROPOSICION DEBERA CUMPLIR Y ACEPTAR LO SIGUIENTE:

A).- QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION,
COMPENETRANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y QUE EL
DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGUN CASO SERVIRA POSTERIORMENTE PARA ADUCIR
JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACION A LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN LA PROPOSICION.

B).- QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARA AL PRECIO QUE
FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS
CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS
PRECIOS INCLUYAN EN RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS
CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO CLASIFICACION Y ABUNDAMIENTO DE MATERIALES,
DISPOSICION Y CLASIFICACION DE LOS ESTRATOS Y OTRAS CARACTERISTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA
CONVOCANTE” UNICAMENTE COMO ORIENTACION Y A TITULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE Sl
CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERO EL PROPONENTE, POR
EJEMPLO, EN LA CLASIFICACION DE MATERIALES, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL
CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

C).- QUE SI COMO CONSECUENCIA DEL FALLO, LE ES ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR, DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL FALLO, EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS QUE CONSIDERE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, UTILIZANDO
DIAGRAMAS DE BARRAS. CON BASE EN ESTE PROGRAMA Y CUANDO LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS LO
REQUIERA, “EL ORGANISMO” SOLICITARA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUE ELABORE, DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DETALLADO
Y DEFINITIVO QUE SE APLICARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.

D).- QUE PROPONEN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA Y REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE
MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA ADJUDICACION DIRECTA.

E)- QUE AL CONTRATO Y SUS REVALIDACIONES ANUALES, EN SU CASO, SE AGREGARAN LOS RESPECTIVOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES A LOS PRESUPUESTOS
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AUTORIZADOS PARA CADA ANO, Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FORMULAR ANUALMENTE, DE
COMUN ACUERDO CON “EL ORGANISMO” DICHOS DOCUMENTOS.

F).- QUE LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE EJ'ECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, MOTIVADOS POR LO QUE SE
INDICA EN EL INCISO ANTERIOR, NO IMPLICARAN CAMBIO EN LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS POR EL MISMO.

G).- QUELA REL,ACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION, SE FORMULARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

1. SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA O POR COMPUTADORA NO SE ACEPTARA LA PRESENTACION EN
FORMA MANUSCRITA DE NINGUN ELEMENTO CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS. EL PRESUPUESTO DEBERA
PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR
COMPUTADORA, DEBERA CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

2. SE ANOTARAN EN EL PRESUPUESTO Y LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS, CON LETRA Y NUMERO, CON
APROXIMACION AL CENTESIMO.

3. EN CADA CONCEPTO SE CONSIGNARA SU IMPORTE MULTIPLICANDO LA CANTIDAD DE SERVICIO ANOTADA POR
‘LA CONVOCANTE" POR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO POR EL CONCURSANTE, CON APROXIMACION AL
CENTESIMO.

4. CUANDO EL PRESUPUESTO SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL MONTO DE CADA UNA DE
ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

5. EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS, SE REQONOCERA COMO CORRECTO
EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR ‘LA CONVOCANTE" Y EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANALISIS NO SE TENGA.

6. DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO POR ERRORES ARITMETICOS SE HAGAN, SE
MODIFICARAN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS.

H).- TODAS LAS MANIFESTACIONES, DECLARACIONES ESCRITAS Y EL TOTAL DE ANEXOS QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA, SE REALIZARAN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL, DEBIENDO SER FIRMADOS
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA.

.- QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PREVIO A SU FIRMA, DEBERA DE MANIFESTAR, MEDIANTE
ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A: QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES,
EXCEPTO LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASi COMO
QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A 2014 POR LOS
MISMOS IMPUESTOS. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES ANOS DE INSCRITOS EN EL RFC,
LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERA AL PERIODO DE INSCRIPCION.

B: QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO ISAN E ISTUV.

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARAN QUE NO HAN INCURRIDO
DURANTE 2014 EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 FRACCION Il DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

DICHO ESCRITO DEBERA SER SUSCRITO POR EL INTERESADO O POR LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA
ELLO, INDICANDO ADEMAS DE LO SENALADO ANTERIORMENTE EL NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL
CONTRATISTA, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NUMERO DE
LICITACION EN LA QUE PARTICIPO Y RESULTO ADJUDICATARIO ASi COMO EL MONTO TOTAL SIN INCLUIR IVA, DE LA
ADJUDICACION.
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QUINTA - PREPARACION DE LA PROPOSICION

LA CONTRATISTA PRESENTARA SU PROPUESTA: TECNICA Y ECONOMICA, MISMAS QUE ENTREGARA A LA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION DE OBRA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SU CORRESPONDIENTE REVISION.

EL PARTICIPANTE DEBERA PREPARAR UN ORIGINAL DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS O ANEXOS QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA, SOLICITADOS EN LAS PRESENTES INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE
LEGAL, MISMA SERA ELABORADA CON TINTA INDELEBLE (MECANOGRAFIADA O MEDIANTE IMPRESION POR EQUIPO DE
COMPUTO) LA CUAL NO DEBERA CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS, INCLUYENDO LA
DOCUMENTACION LEGAL.

LOS DOCUMENTOS DEBERAN PRESENTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a. ENFOLDERS POR SEPARADO. , , ,
b. DEBERA COLOCARSE EN CADA FOLDER CARATULA DEL DOCUMENTO PARA FACIL IDENTIFICACION Y MANEJO.
c.  NOINTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS.

EL SOBRE CERRADO SE PRESENTARA PARA SU PARTICIPACION, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
PARTICIPANTE EN SU PARTE EXTERIOR CON LOS SIGUIENTES DATOS:

. ESTARA DIRIGIDO A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
[Il. NUMERO DE INVITACION DE REFERENCIA
lll. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
[V. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SEXTA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

LA PROPOSICION ESTARA INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR SU REPRESENTANTE LEGAL:

A) DOCUMENTOS TECNICOS.

1.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE ACEPTAR PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION DIRECTA.

2.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

3.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE, EN LOS SUPUESTOS INDICADOS EN EL ARTICULO
52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PERSONAS
FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA.

4.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LA CONTRATISTA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

5.- ESCRITO EN LA QUE SE SENALE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS.

6.- ESCRITO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

7.- ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO CONTRATO Y DE GARANTIAS DE ACUERDO A DICHAS INSTRUCCIONES Y SU
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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8.- RELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE ESTUDIOS O MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE HAYA
CELEBRADO TANTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA ESTATAL Y CON PARTICULARES, CON LOS QUE
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS; ANOTANDO EL NOMBRE O
DENOMINACION DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O
POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN SEA EL CASO. ANEXANDO COPIA DE LAS
CARATULAS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

B) DOCUMENTOS ECONOMICOS
9.- ESCRITO DE PROPUESTA FIRMADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONTRATISTA.

10.- PRESUPUESTO DE TRABAJO Y CANTIDADES DEL SERVICIO A EJECUTAR PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA. ANEXANDO ARCHIVO DIGITAL EN PROGRAMA DE HOJA DE CALCULO.

11.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR
CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
LEY, Y ALAS PRESENTES INSTRUCCIONES DE ESTA ADJUDICACION.

12.- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS (SI FUERA EL CASO), DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE
REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

C) DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA.

DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, A ELECCION DEL CONTRATISTA; EN UN SOBRE
QUE LLAMARA DOCUMENTACION LEGAL, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO.

2.- DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014, LOS PAGOS
PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015,
PRESENTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y 2015 INCLUYENDO RAZONES
FINANCIERAS, DEBIENDO SER ELABORADOS POR CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO. (ANEXAR CEDULA Y
CERTIFICACION VIGENTE).

EN LOS CASOS DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA
DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

3.- CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL.
4.- REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA (SEFIPLAN).

5.- EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA EFECTOS DE LA
SUSCRIPCION DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, MEDIANTE:

l. COPIA PARA SU COTEJO DE LA DOCUMENTACION CON LA QUE EL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD
JURIDICA PARA CONTRATAR ANTE SESVER, DEBERA SER LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y
MODIFICACIONES A LA MISMA, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA
REGISTRAL A LA QUE PERTENEZCAN O ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE SER PERSONA FISICA, EN SU CASO,
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PODER GENERAL CERTIFICADO POR NOTARIO PUBLICO, DONDE LO ACREDITE COMO APODERADO LEGAL DEL
LICITANTE Y CUYA FIRMA APARECERA EN TODOS LOS DOCUMENTOS.

Il. DOCUMENTO VIGENTE QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE, EL CUAL DEBERA SER: CREDENCIAL PARA VOTAR O
PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO OFICIAL.

6.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS
SIGUIENTES:

A) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS
ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA
CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y
CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASi MISMO LOS DATOS DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

B) DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES
DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SENALANDO NOMBRE,
NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS PROTOCOLIZO.

SEPTIMA- RECEPCION DE LA PROPUESTA.

LA CONVOCANTE, RECIBIRA LA PROPUESTA EL DIiA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HRS EN LA OFICINA QUE OCUPA
LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, UBICADA EN EL EDIFICIO H DE LA EN CALLE SOCONUSCO NUMERO 31,
COLONIA AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

OCTAVA.- PROCESO DE EVALUACION SERA CONFIDENCIAL.

PARA LA EVALUACION DE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA, EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS SE APLICARA EL SIGUIENTE
MECANISMO:

BINARIO: CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

DESPUES DE RECIBIR LA PROPUESTA, TODA INFORMACION RELACIONADA CON LA REVISION Y EVALUACION ES
CONFIDENCIAL.

NOVENA.- I?ETERMINACI()N DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION.

a) EN LA REVISION DE LA PROPOSICION, LA CONVOCANTE DETERMINARA S| LA PROPOSICION CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE ADJUDICACION. PARA EL PROPOSITO DE ESTE PUNTO, UNA PROPOSICION
CUMPLE CON LOS REQUISITOS SI NO TIENE DESVIACIONES O RESERVAS IMPORTANTES A LOS TERMINOS,
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACION.

b) SE CONSIDERARA COMO CAUSA SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPOSICION, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
CIRCUNSTANCIAS:
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L. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA
CONVOCANTE.

Il. SE ACREDITE QUE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

M. LA UBICACION DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 52 DE LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Iv. SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LAS CORRECCIONES A SU PROPOSICION, QUE FUERAN SENALADAS EN EL
PROCESO DE REVISION.

DECIMA.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

UNA VEZ LLEVADA A CABO LA EVALUACION DE LA PROPUESTA LA CONVOCANTE EMITIRA UN FALLO QUE SERVIRA COMO
BASE PARA LA ADJUDICACION, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 18:00 HRS., EL
CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE LAS PAGINAS ELECTRONICAS https://compraver.gob.mx Y
http://web.ssaver.gob.mx.

DE ACUERDO AL ARTICULO 47 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ, EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACION DIRECTA SE NOTIFICARA AL CONTRATISTA QUE PRESENTO SU
PROPOSICION, Y ASENTANDO QUE:

. REUNE LAS CONDICIONES LEGALES TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE;
Il. ~ GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y
lll.  CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE NOTIFIQUE LA ADJUDICACION, EL CONTRATISTA PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO, Y CON
AUTORIZACION ESCRITA DE LA EJECUTORA, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, A EFECTO DE
AGILIZAR EL INICIO DE LOS MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL FALLO PODRA DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO, DE ACUERDO AL ARTICULO 43 FRACCION Il DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DECIMA PRIMERA.-FIRMA DEL CONTRATO.

. UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, EL PARTICIPANTE PROCEDERA A FIRMARLO EN LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADAS EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COLONIA
AGUACATAL C.P. 91130, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, EN LA FECHA Y HORA QUE SE SENALE EN EL ACTO DE
FALLO, LA CUAL DEBERA ESTAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION
DEL FALLO. EL CONTRATO DEBE CORRESPONDER A LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASI COMO EN EL ARTICULO
44Y 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ 2010.

SI EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO EN
EL PARRAFO ANTERIOR, LA CONVOCANTE PODRA SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL
CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICION SOLVENTE QUE RESULTE
ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN DEL
FALLO Y ASI SUCESIVAMENTE, EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA
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EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIESE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL
DIEZ POR CIENTO Y DE ACUERDO AL ARTICULO 39 FRACCION XXIIl DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DONDE INDICA QUE EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DE LO PREVISTO POR ESTA LEY Y
EL REGLAMENTO.

. EN EL CONTRATO SE ESTIPULARAN EN SUS CLAUSULAS LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN
POSTERIORES A LA FORMULACION DE ESTE. LOS PAGOS SE EFECTUARAN MEDIANTE ESTIMACIONES DE SERVICIOS,
QUE ABARCARA COMO MAXIMO UN PLAZO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO SOPORTADA POR SU FACTURA Y LA
DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA LA CONVOCANTE PARA SU PROCEDENCIA. LAS CANTIDADES DE SERVICIOS
INDICADOS EN LA ESTIMACION SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISION ENCARGADA DEL
SERVICIO.

IIl. AL CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA SOLICITAR SU REGISTRO ANTE EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR LO QUE DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO PREVIO A LA FIRMA DEL
CONTRATO.

lll. LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA SOLICITUD DE OPINION PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA EL EJERCICIO 2015, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA REALIZAR LA CONSULTA DE OPINION ANTE EL
SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA
CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACION CORRESPONDIENTE.

LA “RESPUESTA DE LA OPINION’, DEBERA SER PRESENTADA ANTE ESTA CONVOCANTE POR LA PERSONA FiSICA O
MORAL ADJUDICADA PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CONVOCANTE RECIBE DEL
SAT LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UN OPINION EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE
LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE RESULTO ADJUDICADA, LA CONVOCANTE SE ABSTENDRA DE FORMALIZARLO, SE
REMITIRA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION LA DOCUMENTACION DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION POR LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
ADJUDICADO.

IV. . CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, LA PERSONA FISICA O MORAL QUE EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA
CONVOCANTE, LA CONSTANCIA VIGENTE DE NO TENER ADEUDOS FISCALES CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION.

DECIMA SEGUNDA - PRESENTACION DE GARANTIAS.

UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO EL CONTRATISTA, DEBERA OTORGAR LAS FIANZAS EN LOS TERMINOS QUE MARCA EL
ARTICULO 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

a. LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SER ENTREGADA A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO RECIBA
LA NOTIFICACION DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
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PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE ANTICIPO, SE CONSTITUIRA POR EL 100% DEL MONTO CONCEDIDO POR
CONCEPTO DEL ANTICIPO, LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA EL CASO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, SE CONSTITUIRA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). LA CUAL DEBERA EXPEDIRSE A
FAVOR DE: LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EN CASO DE RESCISION, LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE
LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

b. LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE A ESTA CONVOCANTE DENTRO EN LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

PARA LOS EFECTOS DE LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, ESTE ULTIMO DEBERA CONSTITUIR UNA GARANTIA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE EXHIBIR EN LA ENTREGA FiSICA DE LOS TRABAJOS, LA VIGENCIA
DE ESTA GARANTIA SERA DE UN ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, UNA VEZ
CUMPLIDO DICHO PLAZO, EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR LA CANCELACION DE LA FIANZA, LA CUAL SERA CONCEDIDA
POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL DESPUES DE HABER REALIZADO LA INSPECCION POR EL PERSONAL AUTORIZADO PARA
ELLO. LA GARANTIA A QUE SE REFIERE A ESTE NUMERAL PODRA INCLUIRSE DE MANERA CONJUNTA A LA FIANZA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 68 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD
EFICAZ 2010.

DECIMA TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 65 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN ESTIMACIONES POR PERIODOS MENSUALES DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

LAS ESTIMACIONES SE DEBERAN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE HUBIEREN FIJADO EN EL CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE SOPORTE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO
MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SiY, PORLO
TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, DE SER PROCEDENTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORIZARA Y DARA AVISO A LA SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, SEGUN PROCEDA,
PARA EL PAGO RESPECTIVO. LOS CONTRATISTAS CUBRIRAN EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DETERMINA. LA
SEFIPLAN O EL ENTE RESPECTIVO, AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEL SERVICIO, RETENDRA EL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A ESTOS DERECHOS. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTE CARGO NO DEBERA REFLEJARSE EN LA
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INTEGRACION DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS NI EN NINGUN OTRO DOCUMENTO QUE INTEGRA LA PROPOSICION
QUE PRESENTE EL LICITANTE.

EN EL CASO DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL ORGANISMO”.

LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION SERAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

REPORTE PRESUPUESTAL DE EJERCICIO(OED-TEC)

RECIBO DE ESTIMACION

ESTADO DE CUENTA

CARATULA DE ESTIMACION

RESUMEN DE ESTIMACION POR PARTIDA

SOLICITUD DE LIBERACION DE PAGO (ESTE LO PRESENTARA EL CONTRATISTA POSTERIORMENTE A LA

REVISION POR EL AREA DE ESTIMACIONES)

DICTAMEN TECNICO DEL SUPERVISOR(DEBIDAMENTE FIRMADO)

FORMATO DE ESTIMACION

. RESUMEN DE GENERADORES.

0. GENERADORES DE OBRA.

= DEBE CONTENER LA DESCRIPCION COMPLETA DEL CONCEPTO.

= LAS OPERACIONES CLARAS DETALLANDO LA PROCEDENCIA DEL RESULTADO.

= LAS DIMENSIONES QUE INDIQUE EL GENERADOR DEBE COINCIDIR CON LAS QUE INDIQUE EL
CROQUIS.

= LOS CROQUIS DEBEN CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, ASi COMO LA DESCRIPCION
COMPLETA DEL MISMO CON COTAS Y MEDIDAS VISIBLES, ASi COMO NOMBRES DE LAS AREAS QUE
SE ESTAN VERIFICANDO.

= LOS CONCEPTOS QUE LO REQUIERAN DEBERAN INCLUIR ISOMETRICOS Y GUIAS MECANICAS
(INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA, VOZ Y DATOS, ETC.).

11. CROQUIS DETALLADO, CON COTAS LEGIBLES. TAMANO DE NUMERO MINIMO 8.

12. COPIA DE LA NOTA DE BITACORA DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES DE ESTIMACION
NORMAL (ESTOS DEBEN INCLUIR CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD Y CANTIDAD DE CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS AVALADOS).

13. REPORTE FOTOGRAFICO (OED-FOTO).

= SE DEBE INCLUIR UNA FOTOGRAFIA POR CONCEPTO O VARIAS.
= DEBE CONTENER LA CLAVE DEL CONCEPTO, ASi COMO LA DESCRIPCION COMPLETA.
= INCLUIR LA UBICACION. (AREA, TRAMO Y/O CADENAMIENTO).
14. PRUEBAS DE LABORATORIO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA. ( S| ES QUE APLICA).

a0 =

=S Yo~

EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR Y RESPONDER POR LOS SIGUIENTES CONTENIDOS QUE CORRESPONDEN A LOS
ALCANCES DE LOS SERVICIOS OBJETOS DE ESTA ADJUDICACION, LOS CUALES SE ENTREGARAN EN SUS RESPECTIVAS
ESTIMACIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA
PRESENTADA:

ESTUDIO HIDROLOGICO PARA DISENO DE OBRAS DE DRENAJE:

e ESTUDIO HIDROLOGICO.
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e CALCULO DE CUENCA Y GASTO PARA UN TIEMPO DE RETORNO DE 25 ANOS.
e PROYECTO DE OBRAS DE DRENAJE:
ESTUDIOS.

o

O O O O

PLANOS.

CALCULO DE DRENAJE.
GENERADORES.
CATALOGO.

ENSAYOS DE LABORATORIO E INGENIERIA:

o

O O O O

COMPOSICION GRANULOMETRICA Y/O CONTENIDO DE FINOS.

LINTES DE CONSISTENCIA.

CONTENIDO DE HUMEDAD.

ENSAYO TRIAXIAL , NO CONSOLIDADA , NO DRENADA T.U.U.

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE.

CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL.

DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO NATURAL.

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD EN MATERIALES DE BANCO PARA:

SUBRASANTE.
SUBBASE.

BASES.

CAPAS ROMPEDORAS DE CAPILARIDAD.
CONCRETOS:

PRUEBAS DE HUMEDAD NATURAL.
COMPOSICION GRANULOMETRICA.
LIMITES DE CONSISTENCIA.

M.V.S.M Y HUMEDAD OPTIMA.

CBR Y EXPANSION.

FORMA DE LA PARTICULA

MATERIAL DELEZNABLE.

DENSIDAD.

ABSORCION EQUIVALENTE DE ARENA.
MASA VOLUMETRICA SECO SUELTO.
SECA MAXIMA.

e INFORME TECNICO Y DISENO GEOTECNICO DE LA CIMENTACION DE LA ESTRUCTURA EN PROYECTO.

PROYECTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL HOSPITAL 60 CAMAS (ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL):

RECOPILACION DE INFORMACION.
DETERMINACION DE CARGAS GRAVITACIONALES.
DETERMINACION DE CARGAS ACCIDENTALES.
MODELACION Y ANALISIS DE ESTRUCTURAS.
DISENO ESTRUCTURAL.

ELABORACION DE PLANOS DE PROYECTO.
MEMORIA DE CALCULO.

ADECUACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO (CON USIN):

e ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.
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PLANTAS ARQUITECTONICAS.

ALBANILERIA Y ACABADOS.

LOCALIZACION DE ELEMENTOS.

HERRERIA Y CANCELERIA.

CARPINTERIA Y DETALLES ESPECIFICOS.

SENALAMIENTO Y MOBILIARIO.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y NUMEROS GENERADORES.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PRESUPUESTO DE OBRAS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
PROGRAMA DE OBRA DE MATERIALES Y EQUIPO.
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO CON SUPERFICIES Y CANTIDADES.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE OBRA.

EN CASO DE FINIQUITO DE OBRA AGREGAR A LO ANTERIOR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

OFICIO DE NOTIFICACION DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE OBRA.

OFICIO DE LA DEPENDENCIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA.

OFICIO DE INVITACION A LA CONTRALORIA PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.
ACTA DE ENTREGA —-RECEPCION DE OBRA.

FINIQUITO.

ACTA DE EXTINCION DE CONTRATO.

ALBUM FOTOGRAFICO.

BITACORA ORIGINAL. (LOS TOMOS QUE SE HAYAN UTILIZADO).

PLANOS FINALES.

N WM =

PRESENTACION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGUEN DEBERAN PRESENTARSE RUBRICADOS Y FIRMADOS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR ESPECIALISTA (EN EL CASO DE LOS DOCUMENTOS QUE
SEAN GENERADOS POR EL SUPERVISOR ESPECIALISTA DEL TEMA O PERITO: BIOLOGO O INGENIERO AMBIENTALISTA CON
SU CEDULA PROFESIONAL, ANEXANDO UNA COPIA FOTOSTATICA.

A.- DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS

SE PRESENTARAN EN ARCHIVO DIGITAL E IMPRESOS Y LAS HOJAS DEBERAN CONTAR CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA
CONTRATADA. TODOS LOS ORIGINALES LLEVARAN AL MARGEN DE CADA HOJA, LA RUBRICA DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE Y DEL SUPERVISOR ESPECIALISTA SEGUN EL CASO, FIRMANDO AL FINAL DE CADA DOCUMENTO CON SU
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y ESPECIALIDAD.

LA IMPRESION DEL TEXTO DEBE SER DE’OPTIMA CALIDAD Y SE DEBERA ENTREGAR DOS (2) ORIGINALES IMPRESOS, EN
ARCHIVADORES DE PALANCA SIMPLES; ASI COMO, DOS (2) COPIAS DIGITALIZADAS EN ARCHIVO ELECTRONICO (CD-ROM).

LOS PUNTOS REQUERIDOS ANTERIORMENTE SON ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS YA QUE LA CONVOCANTE DE
ACUERDO A SUS LINEAMIENTOS INTERNOS TENDRA LA ATRIBUCION Y FACULTAD DE SOLICITAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE.
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B.- DE LAS ESTIMACIONES

LAS CANTIDADES DE TRABAJOS PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERAN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, AS| COMO A LOS ESTANDARES DE DESEMPENO QUE, EN
SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN ESTABLECER EN EL CONTRATO EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA EL PAGO Y
LAS FECHAS DE CORTE, LAS QUE PODRAN REFERIRSE A FECHAS FIJAS, O BIEN, A UN ACONTECIMIENTO QUE DEBA
CUMPLIRSE, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARA RETRASO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION
DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN
CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, ASI COMO RETENER EL IMPORTE
DE LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O
POR SU PRESENTACION INCORRECTA NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION,
INDICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA
ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE ESTIMACIONES:
|. DE TRABAJOS EJECUTADOS;

Il. DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL
CONTRATO;

[1l. DE GASTOS NO RECUPERABLES, Y
IV. DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA SE CONSIDERARAN COMO DOCUMENTOS INDEPENDIENTES ENTRE
Si, POR LO QUE CADA UNA PODRA SER NEGOCIADA PARA EFECTOS DE SU PAGO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

DECIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA.

LA CONVOCANTE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. LA CONVOCANTE DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA
SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.
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ASIMISMO, PODRAN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL
ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.

a. EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A LA CONVOCANTE, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, LA CONVOCANTE PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A
LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;

LA CONVOCANTE PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE
LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO;

CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, LA CONVOCANTE PAGARA AL CONTRATISTA
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE, Y

b. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A LA CONVOCANTE, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE
NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE, PERO SI LA CONVOCANTE NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA
PETICION DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR LA CONVOCANTE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS
SERVICIOS. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A LA CONVOCANTE, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA QUINTA - AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL
ORGANISMO REALIZARA LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS MONTOS DE LOS INSUMOS, CON LA MISMA
PERIODICIDAD CON QUE EL BANCO DE MEXICO PUBLIQUE LOS iNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, AFECTANDO EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES RESULTANTES EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

SE CONSIDERARA QUE EL LICITANTE HA INCLUIDO EN SUS PRECIOS INICIALES LOS MECANISMOS QUE ESTIME NECESARIOS
PARA QUE LOS PRECIOS, UNA VEZ AJUSTADOS POR LA FORMULA, REFLEJEN SU PARTICULAR ESTRUCTURA DE COSTOS.

LA FORMULA DE AJUSTE QUE SE APLICARA A TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE TRABAJO
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SERA LA SIGUIENTE:

ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULA DE AJUSTE.
I=(PM X AM) + (PO X AO) + (PQ X AQ)+.....+ (Pl X Al)

SIEMPRE QUE:
PM+PO +PQ+ ...+ Pl =1
DONDE:

I= FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS, EXPRESADO EN FRACCION
DECIMAL.

PM=  PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN
FRACCION DECIMAL.

AM=  COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES EN EL PERIODO
QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LOS MATERIALES QUE
INTERVIENEN EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PO= PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN
FRACCION DECIMAL.

AO= COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES EN EL PERIODO
QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LA MANO DE OBRA QUE
INTERVIENE EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ= PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON RESPECTO AL COSTO
DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AQ= COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE iNDICES EN EL PERIODO
QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

PI= PORCENTAJE DE PARTIQIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN EL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.
Al= COCIENTE DE iNDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO DE iNDICES EN EL PERIODO

QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE ALGUN OTRO INSUMO
ESPECIFICO QUE INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.
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SEGUN LAS CARACTERiSTIQAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SESVER PODRA ADICIONAR O
SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS
INTERVENGAN EN EL TIPO DE OBRA QUE SE TRATE.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS EN BASE A LOS
RELATIVOS O INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. PARA
LOS COSTOS DE INSUMOS DEL EXTRANJERO SESVER, RECONOCERA LOS iNDICES DE LAS FUENTES OFICIALES DEL PAIS
DE ORIGEN DE DICHOS INSUMOS.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA O SESVER NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR
EL BANCO DE MEXICO, SESVER PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO
LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA COMUNICARA A SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE
HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LO MENOS TRES DIAS HABILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO
PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, AVISARA A LA SEFIPLAN Y AL ORGANO DE CONTROL INTERNO O SUS EQUIVALENTES, A
FIN DE QUE NOMBREN A SUS REPRESENTANTES E INTERVENGAN EN EL ACTO DE RECEPCION. EN LA FECHA SENALADA EL
ENTE PUBLICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O
SIN LA COMPARECENCIA.

EL CONTRATISTA GANADOR, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS (PLANOS “AS BUILT") EN ORIGINAL Y EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOS CON LAS
MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA AL PROYECTO ORIGINAL. LOS
RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERAN
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA - LEGISLACION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a. LO NO PREVISTO EN LAS INSTRUCCIONES DE ADJUDICACION DIRECTA SE SUJETARA A LO EXPRESAMENTE
ORDENADO EN LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA.

b. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TENER CONOCIMIENTO CABAL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS LABORALES, TRIBUTARIOS,
ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACION SOBRE LA OBRA PUBLICA.

c.  EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR
LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL
PARTICIPANTE DEBERA PRESENTARLA ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y
EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SESVER, UBICADO EN LA AV. AMERICAS NUMERO 426 (2° PISO),
COL. 2 DE ABRIL C.P.91030, EN LA CD. DE XALAPA, VER.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EN EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE
ACUERDO A DICHAS INSTRUCCIONES, EL CONTRATISTA ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. POR LO QUE DEBERA RENUNCIAR AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ATENTAMENTE

XALAPA, VER., 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY N°
SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
RELATIVO A LA:

ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.

QUE SE CELEBRA A LAS: 10:00 HRS EL DiA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN EN
EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, VER.

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CUYO NOMBRE Y CARGO SE
MENCIONAN, CERTIFICA QUE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA LA EFECTUO EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE
COMO FUE PREVISTO.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE CERTIFICA LA VISITA EN APEGO A

LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA INVITACION RESPECTIVA. ING. EDUARDO GUILLEN MELGAREJO.

. AREA: SUPERVISION DE OBRA DE LA
CARGO Y AREA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DE SALUD.

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS INICIO CON LAS SIGUIENTES INDICACIONES A LOS
ASISTENTES:

EL OBJETIVO DE LA VISITA ES QUE LA CONTRATISTA ANALICE LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS, HAGA
LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y REALICE LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE
NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR EL
DESARROLLO DE LA OBRA.

LA CONTRATISTA DECLARA HABER EFECTUADO LA VISITA DE INSPECCION EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA
OBRA'Y QUE CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN SU REALIZACION.
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UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO, LA CONTRATISTA SE REUNIO, PARA DAR INICIO A LA LECTURA DE LOS
CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACION A LA ADJUDICACION DIRECTA, ASi COMO LAS RESPUESTAS
OTORGADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, COMO SE INDICA A
CONTINUACION:

PERSONA MORAL Y PREGUNTA FORMULADA RESPUESTAS
NO SE PRESENTARON PREGUNTAS POR PARTES DE LA CONTRATISTA.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL MANIFESTAR LA CONTRATISTA A PREGUNTA EXPRESA DE QUIEN
PRESIDE, QUE NO TIENEN NADA QUE AGREGAR EN CUANTO A LA MANERA EN QUE SE DESARROLLO LA VISITA A LA
OBRA, NI AL CONTENIDO DE ESTA CONSTANCIA'Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO
EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS., DEL DIA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y COMO
CONSTANCIA EN TODAS SUS HOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE
QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA, SE
HACE ENTREGA A TODOS LOS PRESENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE CONSTANCIA.

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

CONSORCIO CONSTRUCTOR E
INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V.

FIN DE LA CONSTANCIA
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DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2015, EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD PERTENECIENTE AL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO (0.P.D.) SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO NUMERO 31, COL.
AGUACATAL, EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, SE EMITE EL
DICTAMEN DE PROCEDENCIA QUE JUSTIFICA Y MOTIVA LA CONTRATACION DE LA OBRA: “ADECUACION DEL
PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 72 ULTIMO PARRAFO
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2, 3, 38 Y 40 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 3 FRACCION VII, 9, 34
PARRAFO SEGUNDO, 49, 50 FRACCIONES Il Y XI, Y 54 FRACCION | DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 1, 2 Y 13 FRACCION VI
DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 13
FRACCION IIl, 17 BIS FRACCIONES II, X Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353
04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE
SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 11 FRACCION XIll DEL MANUAL DE
INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 3, 8, 9 Y 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA
CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012 Y 56, 57, 58 Y 60 DEL
DECRETO N° 319 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DATOS GENERALES

“ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.”

ADJUDICACION DIRECTA N° SESVER-DIS-CR-2015-040-AD.

PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS NATURALES.

INICIO PROGRAMADO 1 DE DICIEMBRE DE 2015.

TERMINO PROGRAMADO 13 DE FEBRERO DE 2016.

RECURSOS DISPONIBLES Y SU ORIGEN CUOTAS DE RECUPERACION (CR 2015)

DSP N°: SSE/D-0553/2015.

RPAI - CPO N°: ED-SSE/0472/2015 — CP0O-0023-15.

MODALIDAD DE ASIGNACION ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY.
TIPO DE CONTRATO PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY
N° SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE CON FECHA 6 DE MARZO DE 1997, SE PUBLICO LA LEY N° 54, QUE CREO EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO (0.P.D.) SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
1, 3, 38, 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y CUYOS
FINES SON: PROTEGER, PROMOVER Y RESTAURAR LA SALUD DE LA PERSONA Y DE LA COLECTIVIDAD A TRAVES DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE COMPRENDEN LA ATENCION MEDICA, LA SALUD PUBLICA Y LA
ASISTENCIA SOCIAL.

SEGUNDO.- EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 PROPONE, EN MATERIA DE SALUD, AVANZAR EN LA
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD UNIVERSAL, GARANTIZAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD A LOS MEXICANOS, CON INDEPENDENCIA DE SU CONDICION SOCIAL O LABORAL, FORTALECER LA
RECTORIA DE LA AUTORIDAD SANITARIA, DESARROLLAR LOS INSTRUMENTOS PARA LOGRAR LA INTEGRACION
FUNCIONAL Y EFECTIVA DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
FOMENTAR EL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA INTERINSTITUCIONAL, E IMPLANTAR UN PROCESO DE
INFORMACION Y EVALUACION ACORDE CON ESTA Y CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DE LOS INSTRUMENTOS Y
POLITICAS NECESARIAS PARA UNA INTEGRACION EFECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

TERCERO.- QUE UNA DE LAS PREMISAS FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN SU ARTICULO 49 FRACCION V, ES EL COMPROMISO DEL EJECUTIVO DEL
ESTADO DE PROMOVER Y FOMENTAR LA PROTECCION A LA SALUD, ASi COMO PROCURAR EL PROGRESO Y BIENESTAR
SOCIAL EN EL ESTADO.

CUARTO.- QUE EL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2011-2016 ESTABLECE COMO OBJETIVO LA SALUD,
PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA PARA TODOS, EN EL CAPITULO Ill, FRACCION IIl.3 QUE A LA LETRA DICE: ‘LA
SALUD ES UNA FUENTE DE BIENESTAR Y ES CONSIDERADA COMO UN ACTIVO QUE CONTRIBUYE A LA PROSPERIDAD
DE TODO EL PAIS; UNA CONDICION SALUDABLE FORMA PARTE DEL CAPITAL HUMANO, PORQUE INDIVIDUOS SANOS
INTEGRAN PUEBLOS MAS PRODUCTIVOS Y MAS RICOS, EN TODOS LOS ASPECTOS, POR LO TANTO ESTA
ADMINISTRACION INCLUYE EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD COMO UN COMPROMISO INELUDIBLE Y ESENCIAL PARA
LOS VERACRUZANOS’. ADICIONALMENTE ENTRE SUS OBJETIVOS ESTABLECE:

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA A NIVELES INFERIORES A LA MEDIA NACIONAL.

L. BRINDAR A TODOS LOS VERACRUZANOS ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
Il. REDUCIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, CON ENFASIS EN LA POBLACION ESCOLAR.
M. REFORZAR EL SISTEMA DE PREVENCION, DETECCION TEMPRANA Y ADECUADO CONTROL DE LOS PACIENTES
CON DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL.
Iv. IMPULSAR PROGRAMAS PARA LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER MAMARIO Y CERVICOUTERINO.
V. INCENTIVAR LA MEJORA DE ESTILOS DE VIDA, PARA LOGRAR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
VL. PROMOVER LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

VL. FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCION QUE PERMITA EVITAR O POSTERGAR LA OCURRENCIA DE DIVERSOS
PADECIMIENTOS.

VIIIL PROMOVER UN NUEVO MODELO DE ATENCION A LA SALUD, QUE PERMITA ELEVAR LA EFICIENCIA CON QUE SE
PRESTAN LOS SERVICIOS. ADEMAS, MODIFICAR LOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO, PARA QUE ESTEN
ORIENTADOS FUNDAMENTALMENTE A RESULTADOS, MEDIDOS EN TERMINOS DEL NIVEL GENERAL DE SALUD DE
LA POBLACION ATENDIDA.

IX. EN MATERIA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, LA ESTRATEGIA SE ORIENTARA EN DOS VERTIENTES; PRIMERA SE
ATENDERA TANTO LA OFERTA DE SERVICIOS COMO EL PERFIL DE PADECIMIENTOS. SEGUNDA; SE FOCALIZARA
EN AQUELLOS PADECIMIENTOS QUE INCIDEN MAS GRAVEMENTE EN LA POBLACION VERACRUZANA”
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QUINTO.- QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO EL CUAL CUENTA
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA,
CUYOS OBJETIVOS, ENTRE OTROS SON: ADMINISTRAR LA CONSTRUCCION, DISENO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y
MODALIDADES DE ATENCION A LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

QUE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LE CORRESPONDE “SOMETER A CONSIDERACION DEL SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES Y/O AL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
SEGUN CORRESPONDA O, EN SU CASO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO, AQUELLAS OPERACIONES Y OBRAS QUE, POR
SU MONTO E IMPORTANCIA, REQUIERAN DE SU AUTORIZACION” Y “PREVIO ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD PREPARAR Y REALIZAR LA CELEBRACION DE CONCURSOS Y TRAMITAR LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSION, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES’, TAL
Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 18 FRACCION XLVII Y LXXIIl DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ, REFORMADO MEDIANTE ACUERDO 873/65 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NUM. 353 DE
FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA COADYUVAR CON LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA EN LA CONTRATACION DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE TERCEROS, LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE INMUEBLES DE SALUD Y ELABORAR
EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION CORRESPONDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD,
TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTICULO 17 BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

QUE DE LAS GARANTIAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL
ARTICULO 4 PARRAFO CUARTO ESTABLECE QUE “TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD. LA
LEY DEFINIRA LAS BASES Y MODALIDADES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, Y ESTABLECERA LA
CONCURRENCIA DE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL...".

ASIMISMO, EL ARTICULO 134 DE NUESTRA CARTA MAGNA, DETERMINA QUE: “LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE
DISPONGA LA FEDERACION, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ORGANOS POLITICO-
ADMINISTRATIVOS DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, SE ADMINISTRARAN CON EFICIENCIA, EFICACIA,
ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTEN DESTINADOS.”

LEY 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

ARTICULO 1. “LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PUBLICO E INTERES GENERAL, Y TIENE POR OBJETO REGULAR LA
PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, EJECUCION, CONSERVACION,
MANTENIMIENTO, DEMOLICION, GASTO Y CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS; ASi COMO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS, A FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES...”

ARTICULO 34. ...“CUANDO LAS LICITACIONES NO SEAN IDONEAS PARA ASEGURAR LAS CONDICIONES REFERIDAS EN EL
PARRAFO ANTERIOR, SE OPTARA POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE
ADJUDICACION DIRECTA PARA EL EFECTO DE ACREDITAR LA ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y
HONRADEZ QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO."...
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ARTiCULO 49. “LOS ENTES PUBLICOS PODRAN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA Y CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
O DE ADJUDICACION DIRECTA.

LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION QUE SE REALICE, DEBERA ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, SEGUN
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, EN CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA,
IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA QUE RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES
CONDICIONES PARA EL ESTADO O MUNICIPIO. LA ACREDITACION DEL O LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE FUNDE; ASi
COMO LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES EN LAS QUE SE SUSTENTE EL EJERCICIO DE LA OPCION, DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO Y SER FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

EN CUALQUIER SUPUESTO SE INVITARA A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASi
COMO CON LOS RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON
LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR...”

ARTICULO 50. “LOS ENTES PUBLICOS PODRAN CONTRATAR OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS,
SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, PREVIO DICTAMEN QUE FUNDE Y MOTIVE PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACION DEL COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, CUANDO:

II. EXISTAN CONDICIONES O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS O IMPREVISIBLES:;...
XI. SE TRATE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS O INVESTIGACIONES;”...

ARTICULO 54. “PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS, PODRAN SER DE TRES TIPOS:

I. SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O PAGO TOTAL QUE
DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, DE CONFORMIDAD
CON LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO;”

PRIMERO.- QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014), EN SU ARTICULO 13
FRACCION 1ll OTORGA FACULTADES GENERALES A LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
REALIZAR INVESTIGACIONES, FORMULAR DICTAMENES E INFORMES, ASI COMO EMITIR OPINIONES RELATIVAS A LA
COMPETENCIA DEL AREA ADMINISTRATIVA A SU CARGO, CON EL OBJETO DE INFORMAR DICHOS ASUNTOS A LA
DIRECCION GENERAL, DE IGUAL MANERA EN BASE AL ARTICULO 17 BIS FRACCIONES I1'Y X 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIII
DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR.
FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ, CORRESPONDE AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR
GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD COADYUVAR CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EN LA CONTRATACION DE OBRA
ANTE TERCEROS LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE INMUEBLES
DE SALUD; REVISAR, DICTAMINAR Y VALIDAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION
DE INMUEBLES DEL SECTOR SALUD Y FORMULAR LOS DICTAMENES, OPINIONES E INFORMES DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA DIRECCION A SU CARGO QUE LE SEAN SOLICITADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
DE SALUD ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES CUYOS ALCANCES LE PERMITEN LA ELABORACION DEL PRESENTE DICTAMEN.

SEGUNDO.- QUE EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACION (CR), TIENE COMO
OBJETIVO, ATENDER DE MANERA PRIORITARIA OBRAS Y/O SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
ESTRATEGICAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DE MANERA PARTICULAR PARA LA ADECUACION AL
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PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER,,
TODA VEZ QUE AL EXISTIR UN PROYECTO TIPO AL ACONDICIONARSE AL TERRENO O SITIO EXISTENTE PARA LA DEBIDA
PROYECCION DE DESPLANTE ES DE SUMA IMPORTANCIA CONSIDERAR LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS
PREVALECIENTES AL TRATARSE DE UNA ZONA CON SUELOS INESTABLES AL IGUAL QUE AMERITA EL ESTUDIO
HIDROLOGICO QUE PERMITA CONOCER DEL DESARROLLO DE SUS CUENCAS LO QUE MOTIVA RECURRIR AL ESTUDIO Y
PROYECCION PARTICULAR DE LA CIMENTACION QUE EN SU CONJUNTO OFREZCA LAS GARANTIAS TECNICAS DE
INGENIERIA Y LOGRAR DE MANERA ADECUADA LA REALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO EN TODOS SUS
NIVELES.

TERCERO.- QUE EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, VER., DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) PLASMADO EN EL CATALOGO OFICIAL DE LOCALIDADES 2015,
CLASIFICA EL GRADO DE MARGINACION DE ESTE MUNICIPIO COMO “MUY ALTO” EN 9, “ALTO” EN 48, “MEDIO” EN 10 Y
“BAJO” EN 4 DE LAS 156 QUE EN SU TOTALIDAD LA COMPONEN; TENIENDO EN CUENTA QUE EL NUMERO DE
POBLACION ACTUAL ES DE 57,366 HABITANTES LOS CUALES CATALOGADOS EN POBLACION DE POBREZA EXTREMA SE
CONTABILIZAN 12,070 HABITANTES, DE ACUERDO A LOS INDICES DE LA SEDESOL, ESTE ASPECTO HA MOTIVADO EN
LOS ULTIMOS ANOS LA DEMANDA SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE UN HOSPITAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
COSAMALOAPAN, VER., QUE ES DE PRIORITARIA NECESIDAD ATENDER, EL NUMERO DE POBLACION DIRECTAMENTE
BENEFICIADA CON LA POSTERIOR EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE PROYECTO ES ALREDEDOR DE 57,366
HABITANTES, CON UNA PROYECCION REAL DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD DE MANERA DIRECTA E
IMPORTANTE A 156 LOCALIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO.

CUARTO.- QUE SE HA ACTUADO EN APEGO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 9 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE SENALA QUE CUANDO SE REQUIERA
CONTRATAR O REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS, PRIMERO SE VERIFICARA S| EN LOS ARCHIVOS DE LOS ENTES
PUBLICOS EXISTEN ESTUDIOS O PROYECTOS SOBRE LA MATERIA, POR LO QUE SE REALIZO LA BUSQUEDA EN LOS
ARCHIVOS Y PLANOTECA DE LA INSTITUCION, REALIZANDOSE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE LOS
HOSPITALES EXISTENTES.

QUINTO.- QUE EL PROYECTO MAS APROXIMADO A LO REQUERIDO ENCONTRADO EN LOS ARCHIVOS DEL ORGANISMO,
ES EL DEL HOSPITAL DE BOCA DEL RIO, VER. SIN EMBARGO EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE CIMENTACION
NO REUNIO LAS CONDICIONES TECNICO ESTRUCTURALES REQUERIDAS DADO QUE EL PROYECTO DE REFERENCIA
RESPONDE A UN DESTINO GEOGRAFICO DISTINTO, ASi COMO TAMBIEN SE ENCONTRARON DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS EN LO QUE SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE SUELO SOBRE EL QUE SE DISENO,
MOTIVO POR EL CUAL EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INCLUYE EN ESTA ADECUACION DEL PROYECTO EL
ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL DISENO DE OBRAS DE DRENAJE CUYO RESULTADO REPRESENTA UNA INFORMACION
RELEVANTE AL IGUAL QUE ESTUDIOS CONCERNIENTES ESPECIFICAMENTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO E
INGENIERIA QUE PERMITAN, AL TENER UN TIPO DE SUELO LIMOSO PROPIO DE LA ZONA A DESPLANTARSE, CONOCER
LOS ANTECEDENTES Y SURJA UN PROPUESTA ADECUADA PARA EL PROYECTO DE INGENIERIAS EN CUANTO A LA
CIMENTACION Y ESTRUCTURA SE REFIERE.

SEXTO.- DE IGUAL MANERA SE CONSTATO QUE EL PROYECTO EXISTENTE EN CUANTO AL PROGRAMA MEDICO -
ARQUITECTONICO DE BOCA DEL RIO. VER., CARECE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN),
AREA FUNDAMENTAL QUE ES REQUERIDA EN EL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER. LO QUE
CONLLEVARON A CONSTATAR QUE LAS MODIFICACIONES QUE HABRIA DE REALIZAR AL PROYECTO EXISTENTE
ABARCARIAN PRACTICAMENTE TODO LO RELATIVO AL PROYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAL, ASi COMO EL
CONSIDERAR DENTRO DEL PROGRAMA MEDICO - ARQUITECTONICO LO QUE SE REFIERE A LA UCIN, LO QUE AL FINAL
ARROJO UNA EVALUACION POSITIVA EN EL SENTIDO DE ELABORAR UNA ADECUACION EN EL PROYECTO EJECUTIVO
PARTICULAR.

SEPTIMO.- QUE POR TALES MOTIVOS EL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER., REQUIERE DE UN
PROYECTO EJECUTIVO EX PROFESO QUE OFREZCA UNA ALTERNATIVA ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICA
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(UNICAMENTE DEL AREA FALTANTE REQUERIDA), PARA ENFRENTAR Y DAR LA MEJOR SOLUCION DEL SEMBRADO DEL
INMUEBLE EN EL SITIO DONDE SE HA ELEGIDO SU UBICACION.

OCTAVO.- QUE EL MARCO JURIDICO VIGENTE EN LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y EN
PARTICULAR PARA SUS SERVICIOS RELATIVOS, ESTABLECE DIVERSAS POSIBILIDADES PARA LA CONTRATACION DE
LAS MISMAS, SIEMPRE QUE SU ELECCION TENGA POR OBJETO PROCURAR PARA EL ESTADO LAS MEJORES
CONDICIONES DE ECONOMIA, OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

NOVENO.- QUE LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V., PRESENTA UNA ALTA
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CON UNA PROPUESTA DE TRABAJO AMPLIA Y
SUFICIENTE, QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARA ATENDER LA ADECUACION DEL
PROYECTO EN SU CIMENTACION, ESTRUCTURA Y EN LO QUE AMERITA EL PROGRAMA MEDICO - ARQUITECTONICO,
PARTIENDO DE MANERA FUNDAMENTAL CON LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y ESTUDIOS REFERENTES A ENSAYOS DE
LABORATORIO E INGENIERIA.

DECIMO.- QUE COMO LO MENCIONA EL PROEMIO DE ESTE DOCUMENTO EL ASUNTO QUE NOS OCUPA SE REFIERE A LA
“ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.".

DECIMO PRIMERO.- QUE MEDIANTE OFICIO N° SSE/D-0553/2015 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2015, EL SUBSECRETARIO
DE EGRESOS OTORGO DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) N° SSE/D-0553/2015, CON UN MONTO DE
$100°000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); Y MEDIANTE OFICIO N° ED-SSE/0472/2015 DE FECHA 10 DE
AGOSTO DE 2015, EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS OTORGO EL REGISTRO DE
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION E INVERSION (RPAI) N° ED-SSE/0472/2015 Y CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA
PUBLICA (CPO) N° CP0-0023-15 CON UN MONTO DE $4°500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) PARA LA “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60
CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”, CON CARGO AL FONDO CUOTAS DE RECUPERACION (CR) 2015, CUMPLIENDO ASI
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y EL ARTICULO 3 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL
CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

DECIMO SEGUNDO.- QUE SIENDO UN ACTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA,
ESTUDIOS O INVESTIGACIONES, SE DEBE ACUDIR A UNA ALTERNATIVA QUE OFREZCA AL ESTADO LAS MEJORES
CONDICIONES DE ECONOMIA, CALIDAD Y PRINCIPALMENTE OPORTUNIDAD, ACOTANDO EL MARGEN DE ACCION,
CUIDANDO QUE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”, SEAN APLICADOS EN TIEMPO Y FORMA, SIN
VIOLENTAR NORMATIVIDAD ALGUNA.

DECIMO TERCERO.- QUE DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA, EL ARTICULO 50 DE LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
MENCIONA:

ARTICULO 50. LOS ENTES PUBLICOS PODRAN CONTRATAR OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS,
SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, PREVIO DICTAMEN QUE FUNDE Y MOTIVE PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACION DEL COMITE DE
ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, CUANDO:

IIl. EXISTAN CONDICIONES O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS O IMPREVISIBLES,;.....

XI. SE TRATE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS O INVESTIGACIONES;...;

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY
N° SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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DECIMO CUARTO.- QUE HABIENDO JUSTIFICADO LA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY PARA LA
“ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.”, SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ATENDIENDO LO DISPUESTO EN EL PARRAFO TERCERO
DEL ARTICULO 49 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, INVITO A LA PERSONA MORAL CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO
BAIPE, S.A. DE C.V. QUIEN CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASi COMO CON LOS RECURSOS
HUMANOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; PARA PRESENTAR UNA PROPOSICION TECNICA -
ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

DECIMO QUINTO.- QUE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, RECIBIO DE LA PERSONA MORAL CONSORCIO
CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V., LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA CON UN IMPORTE DE
$3'853,801.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) MAS
$616,608.16 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPORTE AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) LO QUE ARROJA UN TOTAL DE $4°470,409.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.), LA CUAL FUE ANALIZADA Y EVALUADA, DETERMINANDO QUE ESTA
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS ESTABLECIDOS EN LAS INSTRUCCIONES
DE ADJUDICACION, INTEGRANDO UN PRESUPUESTO Y UN PROGRAMA DE TRABAJO, QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARA ATENDER ESTA OBRA, COMPROMETIENDOSE A INICIAR DE INMEDIATO, TODA VEZ
QUE HA ACUDIDO A CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA.

DECIMO SEXTO.- QUE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, CON EL FIN DE OBTENER LAS MEJORES
CONDICIONES PARA EL ESTADO, EN TODO MOMENTO HA OBSERVADO LOS CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA,
EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, SENALADOS EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY NUMERO 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

a) ECONOMIA.- SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
SALUD CONTRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, AL CONTRATISTA PROPUESTO,
OPTIMIZANDO LOS RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS CON LOS QUE CUENTA PARA LA CONTRATACION
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MENCIONADA EN EL PRESENTE DICTAMEN, CELEBRANDOSE ESTOS A TRAVES
DE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.

b) EFICIENCIA.- EL SECTOR SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, CONTRATARA A LA PERSONA FiSICA O MORAL QUE REUNA
LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EN FORMA
SATISFACTORIA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR SALUD QUE BRINDA EL ORGANISMO.

c) EFICACIA.- LA ADJUDICACION AGIL Y OPORTUNA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR MENCIONADOS EN EL
PRESENTE DICTAMEN, EN VIRTUD DE QUE PREVIAMENTE SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA LA REALIZACION
DE UNA PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA, MISMA QUE PRESENTO DE MANERA INMEDIATA A LA DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE VERACRUZ.

d) IMPARCIALIDAD.- LA ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION SE LLEVA A CABO
CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN DETERMINAR QUE LA EMPRESA O PERSONA FiSICA OFRECE
LAS MEJORES CONDICIONES PARA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, MISMA QUE CALIFICO Y SE
DETERMINO POR LO TANTO LA ADJUDICACION DEL CONTRATO POR DEMOSTRAR CON SU CURRICULUM LA
AMPLIA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN, Y CON EL
CURRICULUM DE SU REPRESENTANTE TECNICO Y DE SU PERSONAL SUBORDINADO; ASIMISMO QUE CUENTA
CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.
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e) HONRADEZ Y TRANSPARENCIA.- LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION INFRAESTRUCTURA,
ADJUDICA LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE DICTAMEN EN ESTRICTO APEGO Y
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LA LEGISLACION APLICABLE AL CASO, TAL COMO LA LEY 825 DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LINEAMIENTOS DE LA GESTION FINANCIERA
PARA LA INVERSION PUBLICA, LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA
ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

DECIMO SEPTIMO.- QUE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS ANTES DESCRITAS, CONVIERTEN A LA “ADECUACION DEL
PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”,
EN SUSCEPTIBLE DE SER EXCEPTUADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA Y SER CONTRATADO BAJO LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY.

DECIMO OCTAVO.- QUE PARA LA EJECUCION DE LA “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”, LA OPCION QUE OFRECE LAS MEJORES
CONDICIONES DE OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO, ES LA PERSONA MORAL
CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING.
FRANCISCO BAIZABAL CASTRO, ADEMAS DE HABER DEMOSTRADO CONTAR CON CAPACIDAD DE RESPUESTA
INMEDIATA, SUFICIENTES RECURSOS FINANCIEROS Y TECNICOS Y REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE SE REQUIEREN. LO CUAL ACREDITA CON SU CURRICULUM VITAE, RELACION DE OBRAS
CONTRATADAS, Y EL CURRICULUM VITAE DE SU RESPONSABLE TECNICO Y TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO Y
PROGRAMA DE OBRA REALIZADO POR LA MISMA, PRESENTA LAS CONDICIONES DE ECONOMIA Y TIEMPO ACEPTABLES,
POR LO QUE DICHOS TRABAJOS SON RESPONSABILIDAD DE DICHA EMPRESA TODA VEZ QUE SERA LA PERSONA
MORAL ENCARGADA DE LA TOTAL Y SATISFACTORIA CONCLUSION Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS.

DECIMO NOVENO.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XI DEL ARTICULO 50 LEY NUMERO 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
DERIVADO DE LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE OPORTUNIDAD EN LA CONTRATACION DE ESTA
OBRA ES OPORTUNO REALIZAR LA MISMA, REFERENTE A LA “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA
LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”, MEDIANTE LA MODALIDAD DE
ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY.

RESOLUTIVO

CON BASE EN LOS ANTECEDENTES, FUNDAMENTACIONES Y MOTIVACIONES DESARROLLADAS EN EL CUERPO DEL
PRESENTE DICTAMEN, ES PROCEDENTE SOMETER A CONSIDERACION DEL COMITE PARA LA ADJUDICACION DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA PUBLICA RELATIVA A: “ADECUACION DEL
PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”
POR UN IMPORTE DE $4'470,409.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS 16/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPORTE AL VALOR AGREGADO (I.V.A), A TRAVES DE LA MODALIDAD DE
ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY A LA PERSONA MORAL CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO
BAIPE, S.A. DE C.V., CON LA CUAL SE OBTENDRAN RESULTADOS INTEGRALES, OPORTUNOS Y EFICIENTES EN LA
EJECUCION DE LOS SUBSIGUIENTES TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION.

EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, EN EL CARACTER DE
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 13 FRACCION III, 17 BIS FRACCIONES II, X Y 18 FRACCIONES XLVII Y
LXXIII DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y EL OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL
DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ Y EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES, EN EL CARACTER DE ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
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CONSTRUCCION, DE OBRA, MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2014 SIGNADO POR EL DR.
FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA ENRIQUEZ, VER., A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
QUINCE, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE EL SERVIDOR PUBLICO
FACULTADO PARA LA REALIZACION DE ESTE MISMO DOCUMENTO.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION DE OBRA

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY
NUMERO SESVER-DIS-CR-2015-040-AD

RELATIVO A:

ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, DE
ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INTERESADO, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DE SALUD, UBICADA EN LA CALLE SOCONUSCO N° 31, COL. AGUACATAL, LAS PERSONAS FiSICAS Y FUNCIONARIOS CUYOS
NOMBRES REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL
FALLO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

FUNDAN EL PRESENTE FALLO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 1, 3, 4, 10 SEGUNDO PARRAFO, 38 Y
40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; 1, 45, 46, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 9 BIS, 186 Y 213
DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ: 1 Y 2 DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 13 FRACCION IlI, 17 BIS FRACCION X Y 18 FRACCIONES XLVII,
LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014, SIGNADO POR EL DR.
FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 8,
9, 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y
AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:; Y 56, 57, 58 Y 60 DEL
DECRETO N° 319 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO 2015 Y ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

QUE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO EL CUAL CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE SALUD, CUYOS OBJETIVOS, ENTRE
OTROS SON: ADMINISTRAR LA CONSTRUCCION, DISENO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS
HOSPITALES Y SUS ANEXOS QUE REQUIERE EL SECTOR SALUD, EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES DE
ATENCION A LA SALUD, A CARGO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 17 BIS FRACCION X Y 18 FRACCIONES XLVII Y LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMA'Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE
TERCEROS LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION, DISENO Y REHABILITACION DE INMUEBLES DE SALUD
Y ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA LICITACION Y CONTRATACION CORRESPONDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD.

EL MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACION (CR), TIENE COMO OBJETIVO, ATENDER DE
MANERA PRIORITARIA OBRAS Y/O SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTRATEGICAS DE SERVICIOS DE
SALUD DE VERACRUZ, PARA LO CUAL EN RELACION AL OFICIO N° DG/SA/MANTT0/024/2015 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2015,
TURNADO POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA “‘DR. MIGUEL DORANTES
MESA” DONDE SE HACE LA SOLICITUD DE DICTAMENES DE ESTRUCTURA Y ELECTRICO PARA GARANTIZAR LA
NORMATIVIDAD APLICABLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PROTECCION CIVIL Y LA REDUCCION DE
RIESGOS DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y ASi PODER CONTAR CON LA DOCUMENTACION TECNICA
REFERIDA QUE RESPALDE ESTE NOSOCOMIO, EN RELACION AL DICTAMEN PC/SAC-014-2015 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015
QUE EMITE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DE ACUERDO AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL DE
ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO CONSISTENTE EN:

e DICTAMEN DE ESTRUCTURA.- DONDE SE GARANTICE QUE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL INMUEBLE
SEAN OPTIMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL TITULO SEXTO DE LA
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

e DICTAMEN ELECTRICO.- EMITIDO POR LA UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA,
DONDE CERTIFIQUE QUE LA INSTALACION CUMPLE CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION IX DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL Y LA REDUCCION DE
RIESGOS DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; ASi COMO EL ACUERDO A LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS.

PRIMERO.- QUE LA INVITACION A PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA FUE ENTREGADA AL CONTRATISTA
EL DiA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

SEGUNDO.- QUE LA CONVOCANTE LLEVO A CABO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015
LA CUAL FUE ASISTIDA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA DIRECCION.

TERCERO.- QUE LA PRESENTACION DE LA PROPOSICION SE REALIZO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, HABIENDOSE
RECIBIDO LA PROPUESTA DE LA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V.

LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACION TECNICA — ECONOMICA Y LEGAL ENTREGADA POR EL CONTRATISTA,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, QUEDO EN PODER DE LA CONVOCANTE PARA SU ANALISIS
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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EVALUACION DE LA PROPOSICION

QUE DERIVADO DE LA EVALUACION DE LA PROPOSICION CONFORME A LO INDICADO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y 39 DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SE TIENE LO SIGUIENTE:

LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA PRESENTADA POR LA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO
BAIPE, S.A. DE C.V., CUMPLE DE MANERA GENERAL CON LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS
POR LA CONVOCANTE, YA QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS COMO SON PROGRAMA DE EJECUCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO E INTEGRACION DE PRECIOS, SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS
VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS SERVICIOS.

POR LO ANTERIOR DERIVADO DE LA EVALUACION TECNICA-ECONOMICA REALIZADA A LA PROPOSICION SE TIENE LO
SIGUIENTE:

1. LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE
C.V., CON UN IMPORTE DE $3'853,801.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
UN PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), ES SOLVENTE.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3, 4, 10 SEGUNDO PARRAFO, 38 Y 40 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE VERACRUZ; 1, 45, 46, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ; 9 BIS, 186 Y 213 DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ; 1 Y 2 DE LA LEY 54 QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ; 13 FRACCION III, 17 BIS FRACCION X Y 18 FRACCIONES XLVII, LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (GOE 353
04_09_2014) Y OFICIO N° SESVER/DG/2424/2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ; 8, 9, 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA
CONTENCION DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012; 27 Y 39 DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; Y 56, 57, 58 Y 60 DEL DECRETO N° 319 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE
2014, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL
EJERCICIO 2015.

QUE EN BASE A LO ANTERIOR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD,
DA A CONOCER A LOS PRESENTES, EL RESULTADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA Y EL FALLO EMITIDO POR ESTA
DEPENDENCIA, DE ACUERDO CON EL DICTAMEN DE ADJUDICACION, EN EL CUAL SE DECLARA COMO SOLVENTE, A LA
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $3'853,801.00 (TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), MAS $616,608.16 (SEISCIENTOS

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M. N.), CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
ARROJA UN TOTAL DE $4'470,409.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
16/100 M.N.), SE RESUELVE ADJUDICARLE EL CONTRATO RESPECTIVO, EN VIRTUD DE SER UNA PROPOSICION SOLVENTE,
ADEMAS DE REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS INSTRUCCIONES DE
ADJUDICACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR SERVICIOS DE SALUD DE
VERACRUZ QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS A LA
ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN
COSAMALOAPAN, VER., CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS NATURALES ESTABLECIENDOSE COMO FECHAS
PROGRAMADAS: DE INICIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE TERMINO DEL 13 DE FEBRERO DE 2016.

DE IGUAL MANERA SE LE OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS
INCLUIDO EL IVA POR UN MONTO DE $1°341,122.75 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS
PESOS 75/100 M.N.).

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA AL
CONTRATISTA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DEBERA ENTREGAR LA
DOCUMENTACION LEGAL DE SU REPRESENTADA Y PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN HORAS
HABILES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 ANTE ESTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD UBICADA EN LA
CALLE SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL EN XALAPA, VER.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 BIS DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES POR CONTRIBUCIONES ESTATALES Y OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LA PRIMERA
EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, Y LA
SEGUNDA EMITIDA POR LA PAGINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPECTO DE IMPUESTOS FEDERALES;
LAS QUE DEBERAN TENER COMO MAXIMO 30 DIiAS DE HABER SIDO EXPEDIDAS.

DE IGUAL MANERA DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY N° 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ.

EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR, EN EL CARACTER DE DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 17 BIS FRACCION X 18 FRACCIONES XLVII, LXXIIl DEL ACUERDO POR EL QUE SE
REFORMA'Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
(GOE 353 04_09_2014) Y OFICIO N°> SESVER/DG/2424/2014, SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, Y EL ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES, EN EL
CARACTER DE ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRA, MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA
11 DE OCTUBRE DE 2014 SIGNADO POR EL DR. FERNANDO BENITEZ OBESO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
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CONTRA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD
RESPECTO A LOS ACTOS CELEBRADOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTARLA ANTE EL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO DE VERACRUZ.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE CIERRA LA PRESENTE
ACTA A LAS 18:20 HRS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL
CALCE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR. ING. IGNACIO TAMARIZ CORTES.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD. ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION DE OBRA.

POR CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO
BAIPE, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCO BAIZABAL CASTRO.
ADMINISTRADOR UNICO.

ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SESVER-DIS-CR-2015-040-AD
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DEL ESTADO DE VERACRUZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
CONTRATO No. SESVER-DIS-CR-2015-040-AD

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL MTRO.
RICARDO SANDOVAL AGUILAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
DE SALUD DE VERACRUZ, ASISTIDO POR EL MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR,
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “SESVER”; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL CONSORCIO CONSTRUCTOR E
INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARA, COMO “EL
PRESTADOR”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ESPECIFICACIONES

CONTRATO No SESVER-DIS-CR-2015-040-AD

No. DE OBRA SIN

OBJETO DEL CONTRATO “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER.”

ORIGEN DEL RECURSO CUOTAS DE RECUPERACION (CR) 2015

DSP; RPAI'Y CPO

DSP No. SSE/D-0553/2015, RPAI No. ED-SSE/00472-2015, Y CPO -0023-
15

IMPORTE DEL CONTRATO: $3'853,801.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)
LLV.A. 16 %: $616,608.16 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

16/100 M. N.),

MONTO TOTAL CON IVA:

$ 4470,409.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

MONTO DE ANTICIPO: 30%

$ 1'341,122.75 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: | CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.ADE C.V

REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO BAIZABAL CASTRO

DOMICILIO: CALLE BENITO JUAREZ LOTE 2, COL. ALFREDO V. BONFIL, C.P. 91966,

VERACRUZ, VER.

R.F.C.: CCI110526V32

FECHA DE SUSCRIPCION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS NATURALES INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2015
TERMINO: 13 DE FEBRERO DE 2016
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ANTECEDENTES

l.- Que por acuerdo del titular de la Direccion General de Servicios de Salud de Veracruz y con fundamento en lo
establecido por los articulos 50 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 1, 3, 38, 40 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaran
los servicios, objeto de este contrato, cuya contratacion y ejecucion se llevara a cabo en observancia a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

1.- Que el presente contrato se fundamenta en lo previsto en los articulos 1, 3 fraccion VII, 10, 34 segundo parrafo, 49,
50 fraccion X1y 54 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.---

[Il.- Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados
para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, con cargo a Cuotas de Recuperacion. (CR) Ejercicio 2015. ---—

IV.- Que para ello, la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz, emitio DSP No.
SSE/D-0553/2015, RPAI No. ED-SSE/00472-2015, Y CPO -0023-15, asi como el Registro de Procedimientos de
Adquisicion e Inversion (RPAI), y el Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Publica (CPO), lo anterior con
fundamento en lo establecido en los Lineamientos para el Control y la Contencién del Gasto Publico en el Estado de
Veracruz, publicado el 13 de marzo de 2012, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con numero extraordinario
86.

V.- Con fecha 24 de Noviembre de 2015 la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, emitio Dictamen
Técnico-Econdmico que justifica la contratacion mediante el procedimiento de adjudicacion directa por excepcion de ley
de los servicios relativos a “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION
DEL HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER” adjudicado a la persona moral CONSORCIO
CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A.DE C.V,.

VI.- EI Dictamen Técnico-Econoémico que contiene el fallo correspondiente, fue aprobado por el Comité para la
Adjudicacién de Obras Publicas y Servicios relacionados con Ellas de Servicios de Salud de Veracruz, en Sesién 52
Extraordinaria, celebrada con fecha 27 de Noviembre de 2015.

DECLARACIONES
l.- DE “SESVER”:

1. Que con fecha 6 de marzo de 1997, se publicéd la Ley N° 54, que cred el Organismo Publico Descentralizado
Servicios de Salud de Veracruz.

1.2. Que es una entidad de la Administracién Publica Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 1, 3, 38, 40 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y cuyos fines son: proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad
a través de la prestacion de los Servicios de Salud, que comprenden la atencion médica, la salud publica y la
asistencia social.
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1.3. Que es representada en este acto por el C. Mtro. Ricardo Sandoval Aguilar, Director Administrativo, quien
acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Dr. Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador del Estado de Veracruz con fecha 03 de Octubre de 2014.

1.4. Que para este efecto cuenta con las facultades suficientes, con fundamento en el Acuerdo N° 601/47, expedido
por el Director General de SESVER y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Nimero 339, Tomo CLXXX, de
fecha 2 de noviembre de 2009, atribucidén contemplada en los articulos No. 14 fraccién VI de la Ley No. 54 que
crea el Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y 12 fraccién Xlll, inciso b, del
Reglamento Interior de SESVER, por medio del cual se le delegan facultades al Director Administrativo, entre
otras, suscribir los contratos de obra publica, en representacion de Servicios de Salud de Veracruz.-----------------

1.5. Que con fundamento en el articulo 186 del Cddigo Financiero para el Estado de Veracruz y Art. 18 del
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, corresponde al Director Administrativo de Servicios de
Salud realizar los pagos de anticipo, estimaciones y finiquitos o liquidacion de los servicios prestados.-----------

1.6. Que con fundamento en el Articulo 17 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Veracruz,
corresponde al Director de Infraestructura de Salud de Veracruz, la revision, dictaminacion y validacion de los
estudios y proyectos de la construccion, rehabilitacion de inmuebles del sector salud y en consecuencia llevar a
cabo los procesos de licitacién que conforme a derecho corresponda, es decir de todas y cada una de las
etapas de que consta el procedimiento.

L.7. Que para efectos de este contrato, sefiala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Soconusco N° 31,
Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz.

I.- DE “EL PRESTADOR™:

1. Se encuentra debidamente constituida como una Sociedad Andnima de Capital Variable, denominada
“CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAIPE, S.A. DE C.V.”, tal como lo acredita con la Escritura Publica
no. 19541, de fecha 26 de Mayo de 2011, pasada ante la fe del Notario Publico nimero Siete, Lic. José Enrique
Alvarez Jacome, de la Demarcacion Notarial de Cérdoba, Ver., € inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio en forma definitiva bajo el Folio Mercantil Electronico no. 28052 * 17, de fecha 02 de Junio de 2011, -------—-—

I.2. Su representante tiene plena capacidad juridica para celebrar este tipo de actos, tal como lo acredita con la
Escritura Publica no. 19541, de fecha 26 de Mayo de 2011, pasada ante la fe del Notario Publico nimero Siete, Lic.
José Enrique Alvarez Jacome, de la ciudad de Cérdoba, Ver., e inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y del
Comercio en forma definitiva bajo el Folio Mercantil Electrénico no. 28052 * 17, de fecha 02 de Junio de 2011, el
representante legal se identifica con pasaporte con folio nimero G04692017.

I.3. Que es de nacionalidad mexicana y conviene, que si llegare a cambiar de nacionalidad, seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I.4. Que cuenta con la capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello. --------------------
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1.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las reglas generales de la contratacién y ejecucion de obras
publicas y servicios, asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, aplicables a las
dependencias y entidades de la administracion publica estatal y a los municipios.

11.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion, razén por la cual no podra en lo posterior, reclamar pago por circunstancias que no se
hayan considerado en el momento en que se llevé a cabo la visita de la obra.

I.7. Que cuenta con los siguientes registros:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CCI110526V32
REGISTRO PATRONAL ANTE I. M. S. S. G0659529103
REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA 0038168

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

1.8. Que para efectos del presente contrato y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 55 fraccion [l de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sefiala como su
domicilio el ubicado en CALLE BENITO JUAREZ LOTE 2, COL. ALFREDO V. BONFIL, C.P. 91966, TEL-. (229)
9254135, VERACRUZ, VER

1.9. Que a su vez sefiala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos derivados de
este contrato en CALLE NIEBLA No. 77, FRACC. LA MARQUEZA, C.P. 91190, XALAPA VER.

lIl.- DE “LAS PARTES”:

UNICA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan en el presente instrumento, y toda vez
que en este acto no existe error, dolo, lesién, mala fe o algun otro vicio del consentimiento que invalide su celebracion,
las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-“SESVER” encomienda a “EL PRESTADOR?”, la realizacion de los servicios y
este se obliga a ejecutar hasta su total terminaciéon conforme a las normas y reglamentos de construccion vigentes
consistentes en el “ADECUACION DEL PROYECTO DE LA CIMENTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE 60 CAMAS EN COSAMALOAPAN, VER”.

Por su parte “EL PRESTADOR”, se obliga a realizar los trabajos sefialados en el parrafo anterior, hasta su total
terminacion y en el sitio sefialado, de conformidad con las normas de construccidn vigentes, asi como las
especificaciones contenidas en el proyecto y el presupuesto de los trabajos, que agregados, forman parte integrante del
contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato, es por la cantidad de $3’853,801.00 (TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.); mas $ 616,608.16
(SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 16/100 M. N.), correspondientes al impuesto al valor
agregado, que da un total de $4'470,409.16 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.), e incluye la remuneracion y pago total a “EL PRESTADOR”, por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL PRESTADOR”.
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Si “EL PRESTADOR?” realiza los servicios por mayor valor de lo indicado sin previo acuerdo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
de ello.

Si en los servicios, durante la vigencia del contrato, se requiere de la ejecucion de servicios adicionales y/o conceptos
no previstos en los términos de referencia contratados, “EL PRESTADOR” solo podra ejecutarlos cuando cuente con la
autorizacién por escrito de “SESVER”, emitida por el area responsable. Dicha autorizacion debera basarse en la
justificacién técnica que le presente “EL PRESTADOR” y el area responsable de “SESVER”.

TERCERA. - DEL ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “SESVER” otorgara un anticipo por el 30% (treinta por
ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $1°341,122.75 (UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA'Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N.), con IVA incluido.

“EL PRESTADOR” dentro de los diez dias naturales siguientes al dia en que reciba el oficio de adjudicacion, debera
presentar la garantia del anticipo, anexando la documentacion solicitada con el objeto de que “SESVER” ponga a
disposicién de “EL PRESTADOR”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la misma, el
importe del anticipo en los términos de la presente clausula. El atraso en la entrega del anticipo seré motivo para diferir
sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el articulo 58 fraccion |, IV de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; si “EL PRESTADOR” no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ----—-------

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistirda en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto, en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “EL PRESTADOR” se obliga a reintegrar a
“SESVER” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir
del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente,
considerando; los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL PRESTADOR” se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “SESVER”, “EL PRESTADOR” exhibira la factura y la poliza de fianza
correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “SESVER” por conducto de
la Dependencia facultada para tal efecto lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion.
Asimismo si “EL PRESTADOR” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a
la autorizacion del finiquito del proyecto, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios
legales.

En caso de que “EL PRESTADOR” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros
se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “SESVER”.
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Es facultad de “SESVER?”, por conducto de la Direccién de Infraestructura de Salud, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a utilizarse en la ejecucidén de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en lugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

CUARTA - DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO.-“EL PRESTADOR?”, para la entrega del anticipo otorga fianza de
compaiiia legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al anticipo conforme a lo indicado en la caratula de contrato,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar su debida inversién o devolucién parcial o total. --------==------—-

La fianza estara en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, al pago de recargos conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, aceptando expresamente la
afianzadora someterse al procedimiento de ejecucién, atendiendo a los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La fianza solo podra cancelarse a solicitud por escrito de la secretaria de Finanzas y Planeacion, comprometiéndose la
afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de su fiado no justifique plenamente y a satisfaccién
del area responsable de “SESVER” la debida inversién del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de
prérroga o espera que se le otorgue a “EL PRESTADOR” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de avisos.--

QUINTA.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” otorga a la firma del
presente contrato, una fianza de compafiia legalmente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el 10% del importe total del contrato sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato, la
correcta ejecucion de las obras, buena calidad de los materiales empleados, el pago de dafios y perjuicios, penas
convencionales pactadas y recargos financieros, asi como para responder de los defectos que resulten en los mismos,
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido “EL PRESTADOR”, con duracién de doce
meses contados a partir de la recepcion de los trabajos.

La fianza de cumplimiento estara en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfaccion del
area responsable de “LA CONTRATANTE” los trabajos convenidos, aceptando expresamente la afianzadora someterse
al Procedimiento de Ejecucion establecido en los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

La fianza de cumplimiento sélo podra cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad
importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfaccion del area responsable de
“SESVER” la realizacién y conclusién de los trabajos contratados, obligandose a continuar afianzando en los casos de
prérroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso
escrito.

SEXTA.- DE LA PROCURADURIA FISCAL.- con fundamento en lo dispuesto por el articulo 70 de los lineamientos
Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
del Estado N° 32, con fecha del 29 de enero de 2010, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduria Fiscal de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantias,
independientemente del tipo de que se trate.

SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL PRESTADOR?” se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato el dia
01 de Diciembre de 2015, y a concluirlos el dia 13 de Febrero de 2016, cumpliendo con ello un plazo total de 75
dias naturales, de conformidad con el programa del proyecto.
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “SESVER” cubrira a “EL PRESTADOR” el importe de este contrato mediante
estimaciones que se formulen con periodo méaximo de un mes, en las que se consideraran los avances del proyecto,
tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacion,
conforme al programa de ejecucion establecido por “EL PRESTADOR” y aprobado por “SESVER” y a los precios
unitarios pactados, previa revision y coordinacion con la supervision que al efecto se haya designado. -----------=====-------

Dichas estimaciones seran presentadas completas por “EL PRESTADOR”, de acuerdo a los formatos solicitados por
“SESVER” dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de su corte de acuerdo al programa entregado en su
propuesta. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente
estimacién para que “SESVER” inicie su tramite de pago.

“EL PRESTADOR” cubrird a “SESVER” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 65
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. --------

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de los servicios, pues
“SESVER” se reserva expresamente el derecho de reclamar por el servicio faltante o mal ejecutado o por pagos
indebidos. Si “EL PRESTADOR” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 15
(quince) dias naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso, sin reclamacion de “EL PRESTADOR”,
se considerara definitivamente aceptada vy sin derecho a ulterior reclamacién.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “SESVER” se obliga a poner
a disposicion de “EL PRESTADOR?”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. ----------=--------

DECIMA - REPRESENTANTE DE “EL PRESTADOR”.- “EL PRESTADOR?”, para efecto de los servicios objeto del
presente contrato, sefiala como su representante del proyecto, a quién cuente con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, de conformidad con el ltimo parrafo del articulo 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual podra
ser en cualquier momento sustituido por “EL PRESTADOR”, previa notificacién y aceptacion de “SESVER”.

Asimismo, “SESVER” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del representante de “EL PRESTADOR” en
cualquier momento.

DECIMA PRIMERA .- DE LA BITACORA.-“SESVER” y “EL PRESTADOR” se obligan a aceptar la Bitacora de
proyecto con las hojas foliadas y selladas por “EL PRESTADOR”, como el instrumento legal que registre el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el contrato, que permite a “SESVER”
verificar el avance y la calidad del proyecto, asi como las modificaciones que se realizan al mismo durante la ejecucion
de los servicios, asentando lo conducente, y “EL PRESTADOR”, asentar solicitudes, notas aclaratorias, responder y
atender instrucciones que se formulen y en general para todo lo concerniente con los aspectos técnicos y
administrativos del proyecto.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO.- Fl area responsable de “SESVER”, establecer4 la
Residencia del proyecto en el sitio y con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.
La Residencia del Proyecto recaera en un servidor publico designado por el area responsable de “SESVER”, quien
fungira como su representante ante “EL PRESTADOR” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos.
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La Residencia del Proyecto esta facultada para:

a) Laaprobacién de las estimaciones presentadas por “EL PRESTADOR”

b) Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre la ejecucion del proyecto, y

c) Ordenar la suspensién parcial o total de los trabajos cuando por causas fundadas considere que no estan
ejecutandose en la forma convenida.

DECIMA TERCERA.- DE LA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS - El area responsable de “SESVER”, tendra en todo
tiempo el derecho de vigilar que la ejecucidn de los trabajos se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas.

El area responsable de “SESVER” comprobara la procedencia de las estimaciones periddicas respecto a los trabajos
realizados, dando a “EL PRESTADOR” las instrucciones por escrito que estime pertinentes, pudiendo ordenar la
suspension parcial o total de los trabajos, cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida. -----------
El area responsable de “SESVER” otorgara el término de 5 dias posteriores a la notificacion que por escrito se le haga
para que manifieste “EL PRESTADOR” lo que a sus derechos convenga, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
para la terminacion de los trabajos o bien optar por la rescision del contrato.

Las partes convienen que los trabajos mal ejecutados serd considerados como no realizados y por lo tanto “EL
PRESTADOR” no tendra derecho a pago alguno por estos trabajos.

DECIMA CUARTA.,- DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.- “EL PRESTADOR” cubrira a “SESVER” el 5
(cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de vigilancia, inspeccién y
control.

DECIMA QUINTA.- DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR MORA.- En el caso de mora en los pagos de estimaciones
y de ajuste de costos, “SESVER”, a solicitud de “EL PRESTADOR” debera pagar gastos financieros como si se tratara
del supuesto de prérroga para el crédito de pagos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL PRESTADOR”.

DECIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO, FALTA DE AMORTIZACION, INVERSION O DEVOLUCION DE ANTICIPO.-
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortizacién, inversién o devolucion, “EL PRESTADOR” debera reintegrar
las cantidades correspondientes, mas los gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso o sobre el saldo
del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la fecha del pago o vencimiento del plazo para
la amortizacion, inversion o devolucion del anticipo, y hasta la fecha en que se enteren efectivamente las cantidades a
“SESVER”.

DECIMA SEPTIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL PRESTADOR’ se obliga a pagar a “SESVER” el 5 (cinco) al
millar por cada dia de atraso en la ejecucién de los trabajos, por causas que le sean imputables, determinadas
unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados, dicho monto que sera descontado del Ultimo pago mensual fijo
presentado y en su caso, se aplicara la fianza de cumplimiento.

El célculo de la pena convencional se hara de acuerdo a la formula SE=(IP-IE)0.05 x DA, esto tal como lo sefiala el
articulo 43 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado, con nimero extraordinario 32, de fecha 29 de Enero de 2010.
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Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente, el area responsable de
“SESVER” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacidn de la pena convencional que se impongan a “EL PRESTADOR” se haran
efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo al
monto pendiente de pagar por concepto de estimaciones presentadas o finiquito del contrato. En caso de ser
insuficientes dichos montos, se aplicara la fianza de cumplimiento.

Para el calculo de la pena convencional se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por “LAS PARTES".

En caso de que durante la elaboracién del proyecto, dentro del tiempo programado, se hubieren efectuado varias
comprobaciones del avance de los trabajos y aplicado dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el atraso es recuperado.

Sancién econdmica.- Si el atraso no es recuperado y no se entrega el proyecto en la fecha acordada en la Ultima
retencién se impondra como la sancién econdmica (se) definitiva y sera no recuperable; en este caso, el monto de la
pena convencional seguird incrementdndose hasta la terminacion total de los trabajos programados, o se rescinda
administrativamente el contrato por parte de “SESVER” o entidad correspondiente, considerandose el 5 (cinco) al millar
del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por el factor de los dias de atraso
en la entrega de los trabajos.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL PRESTADOR”.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR”.- “EL PRESTADOR’ sera la Unica
responsable de la ejecucién de los trabajos y respondera civilmente ante los dafios que ocasione a terceros con motivo
de la prestacién de servicios a que se refiere este contrato.

Ademas debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el area responsable de “SESVER”, de no ser
asi incurrira en incumplimiento de contrato y sera causa de rescision.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL PRESTADOR
‘EL PRESTADOR” se obliga a:

a) Ajustarse a lo estipulado en este contrato.

b) Observar las instrucciones dadas por escrito por “SESVER”.

c) No ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones, derivados de este contrato; con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato,
con previa aprobacion expresa y por escrito del area responsable de “SESVER”.

d) Ser responsable de los riesgos y la conservacion de los trabajos objeto de este contrato, hasta el momento de
su entrega. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del afio siguiente a la fecha de la recepcion
del mismo por el area responsable de “SESVER”, esta ordenara por escrito su reparacion o reposicion dentro
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de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales, conforme a lo establecido por el articulo 68 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y que “EL PRESTADOR” se obliga
desde ahora a ejecutar por su cuenta, sin derecho a retribucion alguna.
Si transcurrido el término sefialado anteriormente “EL PRESTADOR” no realiza las correcciones o reparaciones
requeridas por el area responsable de “SESVER”, ésta procedera a hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, asimismo podra encomendar a un tercero, o hacer directamente la reparacién o
reposicion de que se trate.
Quedaran a salvo los derechos de “SESVER’, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para tal efecto.

‘EL PRESTADOR” asume todos los riesgos y responsabilidades, obligandose a tomar las medidas necesarias,
asi como poner todas las sefiales respectivas a fin de evitar accidentes durante el proceso del proyecto en el
inmueble, durante las veinticuatro horas del dia, por lo que “EL PRESTADOR” sera el responsable directo
hasta la entrega material de los trabajos (proyecto), por los accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de
la omision a lo indicado en esta clausula; se obliga ademas a atender las indicaciones que a este respecto le
haga “SESVER".

f) “EL PRESTADOR’, se compromete a conservar el domicilio en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, sefialado en el
inciso 11.9, de las Declaraciones de este contrato hasta por un afio después de concluir y presentar formalmente
el acta de Entrega — Recepcion de los trabajos objeto del presente contrato; por o que en caso de ocurrir un
cambio de domicilio por parte de “EL PRESTADOR”, esta debera dar aviso inmediato por escrito a “SESVER”,
dentro del término de 72 horas a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones
derivadas de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se
efectuaran en el domicilio originalmente sefialado por “EL PRESTADOR”, considerandose como legalmente
practicadas, sin responsabilidad para la “SESVER”.

g) “EL PRESTADOR”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las inscripciones y pago
de cuotas del IMSS para que quede al corriente del pago de los mismos.

DECIMA NOVENA.- Por su parte “EL PRESTADOR” se obliga a instalar los sefialamientos preventivos y de proteccion;
de no hacerlo, “SESVER” lo hara directamente, haciendo el cargo del costo de dichos sefialamientos y su colocacion,
sobre el importe del Proyecto, en la primera estimacion presentada por “EL PRESTADOR”.

También es obligacién de “EL PRESTADOR” proporcionar al personal obrero y personal técnico el equipo de proteccion
personal basico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el especifico que le corresponda, con motivo de la
ejecucion de trabajos peligrosos y supervisar que éstos lo utilicen durante su jornada de trabajo (ropa visible, casco,
guantes, etcétera).

“EL PRESTADOR” sera el unico responsable del pago de dafios y perjuicios a terceros, por cualquier percance que se
presente debido a la falta de observancia a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL PRESTADOR”, como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; “EL PRESTADOR” se obliga
por lo tanto, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de
“SESVER” en relacion con dichos trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PRESTADOR” se compromete a contratar un seguro
de responsabilidad civil que cubra las contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros por actos
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relacionados con la ejecucion del proyecto y demas relacionados, conforme a lo establecido por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS .- “SESVER”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado por escrito al
representante legal de “EL PRESTADOR” y asentarlo en la bitdcora de proyecto. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.
“EL PRESTADOR” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera los términos de referencia hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “SESVER” podra suspender temporalmente en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos con relacién al proyecto por causas justificadas o por razones de
interés general, avisando por escrito a “EL PRESTADOR”.

En este caso “SESVER” designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

El servidor publico designado por “SESVER”, notificara la suspensién a “EL PRESTADOR” sefialando las causas que
la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar
en lo relativo a su personal, en su caso maquinaria y equipo.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido. La formalizacion se realizara mediante el Acta circunstanciada de suspension. -------------

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “SESVER”, éste pagara los servicios
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados

y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensioén.

Si los trabajos han de continuarse, se debera considerar los diferimientos que la suspensién origina a través de un
convenio modificatorio, sin modificar los periodos indicados en el programa de ejecucién convenido en el contrato.-------

VIGESIMA CUARTA.- DE LA TERMINACION ANTICIPADA.- El area responsable de “SESVER’ y “EL PRESTADOR’
podran, en cualquier tiempo, convenir la terminacion anticipada del contrato de comdn acuerdo o por causa fortuita o
fuerza mayor, para lo cual se requerird que previamente se reciban, en su caso, los trabajos ejecutados y se haya
elaborado y firmado el finiquito de las mismas.

‘SESVER” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL PRESTADOR” podra
suspender la prestacion de los servicios. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, lo solicitara
al area responsable de “SESVER”, la cual decidira dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, en caso de negativa por parte del area responsable de “SESVER”, serd necesario que “EL PRESTADOR”
obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA RESCISION.-“SESVER’ queda en libertad de rescindir el contrato, sin responsabilidad y
sin necesidad de declaracion judicial previa, en los siguientes casos:
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a) Si“EL PRESTADOR” no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado.
b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo
estipuladas en este contrato.
c) Si subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorizacién previa del area
responsable de “SESVER”.
d) Sino da al area responsable de “SESVER” o a los técnicos que ésta comisione para intervenir en la vigilancia y
comprobacion de las caracteristicas y avances de los trabajos, todas las facilidades necesarias para que puedan
cumplir su cometido.
e) Siasi conviene al interés publico.
f)  Por incumplimiento de alguna de las clausulas sefialadas en el presente contrato, o de cualquier inciso de las
mismas.
g) Engeneral, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL PRESTADOR".

Si el area responsable de “SESVER” considera que “EL PRESTADOR” ha actualizado alguna de las causas de rescision
que se consignan en la presente clausula, se le comunicara el inicio del procedimiento de rescision de contrato por el
incumplimiento en que haya incurrido, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacion para que ofrezca pruebas, formule alegatos y exponga lo que a su
derecho convenga.

Transcurrido el termino sefialado y considerando los argumentos y considerandolos argumentos que hubiera hecho
valer, “SESVER” dictara la resolucion definitiva en que habra de determinarse si se da o no por rescindido el contrato.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién de contrato, ‘LA CONTRATANTE” tomara inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del proyecto en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se encuentren, con o sin la
comparecencia de “EL PRESTADOR”.
Tomado posesion de los trabajos ejecutados y atendiendo que el proyecto tiene como destinatario a la sociedad en
general y es de interés publico, en tal sentido, las partes acuerdan, que “LA CONTRATANTE’ queda desde ese
momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, para concluir con el servicio no
ejecutado, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados por “EL PRESTADOR”, dado que de
esa forma se protege el interés social.

VIGESIMA SEXTA.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Cuando “SESVER”, a través del area responsable
determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, tanto el oficio de inicio de rescision asi como la
resolucion, seran suscritos por “SESVER” y entregados al “EL PRESTADOR?”, exponiendo las razones que se tuvieron,
para que éste dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “SESVER” que dictar resolucién 10 (diez)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL PRESTADOR”.

VIGESIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEL PROYECTO Y LIQUIDACIONES.- “SESVER” recibira los trabajos objeto de
este contrato hasta que sean terminados en su totalidad y hayan sido ejecutados de acuerdo con las especificaciones
convenidas. Sélo podran llevarse a cabo recepciones parciales de los trabajos, en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluido en su totalidad el proyecto, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizado a juicio de “SESVER”, en este caso se liquidara a “EL PRESTADOR?” el valor del servicio prestado. -----------

B) Cuando “SESVER” acuerde suspender el proyecto, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagara a “EL
PRESTADOR” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.
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C) Cuando de comun acuerdo “SESVER” y “EL PRESTADOR” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso el proyecto que se reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan.

D) Cuando “SESVER” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima sexta, en este caso la recepcién
parcial quedard a juicio de “SESVER” que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

“EL PRESTADOR” notificara a “SESVER?” |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste verificara
que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Tanto en el caso de recepcion normal del proyecto, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se
procedera a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en
que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda, en los términos del Articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la liquidacion existieren responsabilidades comprobadas para con “SESVER”, a
cargo de “EL PRESTADOR”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por “EL PRESTADOR”. ----------------

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de “EL PRESTADOR” pendientes de resolverse, se decidird de
inmediato sobre las mismas, si esto es posible, pero siempre dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, a partir de la
recepcion.
La recepcion del proyecto vy la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.
Cuando “SESVER” realice el pago correspondiente al finiquito, simultaneamente se levantara el Acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS .- Cuando durante los trabajos se requiera
la realizacién de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, “SESVER” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran en base a los términos de referencia pactados originalmente, tratandose de
los conceptos no previstos en los términos de referencia del contrato, deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago, dicha presentacion de trabajos para su autorizacidn, debera acompafarse de los soportes
correspondientes para la validacién de la Direccion de Infraestructura de Salud de “SESVER”, con el impacto
economico y en tiempo que representa y en un plazo no mayor a quince dias después de autorizada su ejecucion para
su pago. Cualquier concepto que sea ejecutado sin consentimiento expreso de “SESVER”, sea directamente o a través
de la supervisién o que sea presentado extemporaneamente no sera reconocido para tramite de pago. ---------------------

VIGESIMA NOVENA.- DEL FINIQUITO DEL SERVICIO PRESTADO.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes
deberan elaborar, dentro de un plazo no mayor a 15 dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS PARTES”, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL PRESTADOR” no acuda con el area
responsable de “SESVER” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL PRESTADOR” dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de su
emision.
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL PRESTADOR” éste tendra un plazo de 15 dias naturales lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, el area responsable de “SESVER” pondra a disposicion de “EL PRESTADOR” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara su reintegro de los importes
resultantes, debiendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

TRIGESIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- El Titular de la Direccién de Infraestructura de Salud,
tendra a su cargo, la administracién del presente contrato; seré responsable directo de la supervision, vigilancia, control,
revision de los trabajos y la aprobacion de las estimaciones presentadas, recepcion de los trabajos y finiquito del
proyecto. En caso de incumplimiento de los términos contratados, resolvera lo conducente de conformidad con la
normatividad aplicable.

TRIGESIMA PRIMERA.- DE LA AUSENCIA DEL ERROR O VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- Las partes manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesién alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a
cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones juridicas y administrativas que le
sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la autoridad jurisdiccional competente de los Tribunales del fuero
comun de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando al fuero que por razones de su domicilio actual o futuro, pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en
cuatro tantos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a los 30 dias del mes de noviembre de dos mil quince. --------------—--

POR SESVER POR “EL PRESTADOR”
MTRO. RICARDO SANDOVAL AGUILAR C. FRANCISCO BAIZABAL CASTRO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL

MTRO. EDGAR RODRIGO SOLANO AMADOR
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
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