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CONTRATO DE EJECUSIÓN DE OBRA NO,

FECHA DE REGISTRO:

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR:

OBJETO:

PRECIO:

0056-2A11

COMPAÑfA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO
COREANA CONECUAKOR C.E.M, CON NUMERO DE
RUC 179247434s001

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EMPRESA PÚBUCA YACHAY E.P,

CONSTRUCCIóN DEL EDIFTCIO DE LABORATORIO,
EDIFTCfOS DE TRANSFERENCTA DE TECNOTOGíA t v Z,
EDIFICIO DE ADMINISÍRACIÓN Y GESIóN,
AUDITORIO DEI CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY
UBICADOS EN Et CANTON SAN MIGUEI DE URCUQUI,
PROVINCIA DE IMBABURA

US S ¡14'057.912,93 ICUARENTA Y CUATRO MILTONES
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON
9vr00l DoTARES DE LOS ESTADOS UNTDOS DE
AMERICA, sin incluir el tVA.

a

COMPARECIENTES..

comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa públ¡ca yAcHAy
E.P., representada por el Msc. Héctor Rodríguez chávez, en calidad de Gerente General y
representante legal, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y. por otra la
compañía de construcciones Ecuator¡ano coreana coNECUAKoR c,E.M, con número de RUc
!79?474345oor representado por su Gerente Generar y representante regal, señor Ing.
NELSON vlNlcfo ECHEVERRTA MARTíNEZ a quien en adelante se le denominaÉ la coNTRATtsrA.
Las partes se obligan en virtud der presente contrato, artenor de ras siguientes cráusuras:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con ros artícuros 22 de ra Ley orgánica del sistema Nacionar de
contratac¡ón Pública -LosNCp-,25y26 de su Reglamento ceneral -RclosNcp-, el plan Anual
de contrataciones de la coNTMTANTE, contempla la contratación de la coNSTRUCC|óN DEL
EDIFICIO DE LABORATORIO, EDIFICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 1 Y 2, EDIFICIO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVER5ITARIO YACHAY UBICADOS
EN EL CANTON SAN MIGUEL DE URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA.

1.2' Prev¡o los informes y ros estudios respectivos, ra máxima autor¡dad de ra
CONTRATANTE resolvió acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliego para la contratación
entre Entidades Públicas o subsidiarias para contratar la coNsrRUcclóN DEL EDlFlclo DE
LABORATORIO, EDIFICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOTOGÍA 1V 2, EDIFICIO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YNCHNY UE¡óAOOS
EN EL CANTON SAN MTGUEL DE URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA. ,' /
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1,3. De conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del S¡stema Nacional de

Contratac¡ón Pública la Empresa Pública YACHAY E.P. cuenta con los estudios y diseños

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas,

debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de

Contratación de la entidad

1,4 En reunión extraordinar¡a del Directorio de la Empresa Pública YACHAY E.P. de fecha

17 de octubre del 2013, el D¡rector¡o de la Empresa Pública "YACHAY E.P." resolv¡ó:

"Aprobar el inicio del proceso de contratación para la CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE

LABORATORTO, EDtFTCTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA 1y 2, EDIFICIO DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS EN

EL CANTON SAN MIGUEL DE URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA;

1.5 Con oficio No. SERCOP-DG-2013-1240-OF de fecha 04 de diciembre de 2013, el Dr.

Juan Agu¡rre Rivadeneira, emite su conform¡dad en relación a los resultados actualizados

del Estudio de Desagregación Tecnológica para el proceso de contratación de la

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO, EDIFICIOS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGíA 1y 2, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y CESIóN, AUDITORIO DEL CAMPUS

UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS EN EL CANTON SAN MIGUET DE URCUQUI, PROVINCIA DE

IMBABURA;

1,6 De conformidad con el AVAL DE POA con Numeración Nro. 2014-GP No.031, de fecha 10

de enero de 20f4, suscrito de forma conjunta por el Director y el Gerente de Planificación, la

presente contratac¡ón se encuentra registrada en el Plan Operativo Anual;

1.7 Med¡ante memorando No. YACHAY-GAIF-2014-0060-M| de fecha 06 de febrero de 2014, el

Ing. Andrés Troya, Gerente de Infraestructura y Fiscalización, solicita a la Gerente

Administrativa F¡nanciera emita la Certificación Presupuestar¡a y cert¡f¡cación del Plan Anual de

Contratac¡ones para la contratación de la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO,

EDIFIC|OS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIT t y Z, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y

GESTIóN. AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS EN EL CANTÓN SAN

MIGUEL DE URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA;

1.8 Se cuenta con fondos suficientes con cargo a la Partida Presupuestaria No. 750107

denominada construcc¡ones y edificaciones conforme las certificac¡ones presupuestarias PRES-

2o74-\OG de fecha 10 de febrero de 2014 y certificación plurianual No. PRES-2014{05 de fecha

10 de febrero de 2014 emit¡das por la D¡rección Financiera de la Empresa Pública YACHAY E.P.;

1.9 Mediante "cERTlFlcAclóN (PAC) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES YACHAY-DA-029-

2074" de fecha 11 de febrero de 2oI4, el Director Admin¡strativo señala que el proceso

precontractual para la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO, EDlFlclOS DE

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 1Y 2, EDIFICIO DE ADMINISTRACIóN Y GESTIÓN, AUDITORIO

DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUI,

PROVINCIA DE IMBABURA se encuentra contemplado en el PAC aprobado mediante

Resolución No. YACHAY EP-GG-2014-001;

1.10 Con memorando No. YACHAY-GAIF-2014-0068-M l, de fecha 13 de febrero de 7Ot4,

el Gerente de Infraestructura informa que se cuenta con los respectivos estud¡os

aprobados, razón por la cual solicita se continúe con el proceso de contratación.
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0056-2011
1'11 El 20 de febrero de 2014 con Resolución No. yACHAy-DCp-cJ-2014-065 el Gerente
General subrogante Dr. Fernando cornejo dispuso el in¡cio del proceso de contratación y
aprobó los pliegos s¡gnados con el No. REoB-yAcHAy-2014-0og conjuntamente con el
cronograma del proceso de contratac¡ón. En la misma resolución el Gerente General (S)
d¡spuso invitar d¡rectamente a presentar su oferta en el citado procedimiento a la empresa de
economía mixta coNEcuAKoR c.E.M, cuya participac¡ón acc¡onaria corresponde al cuerpo de
Ingenieros del Ejército en un varor superior ar cincuenta por ciento de su capitar social.

1.12 con fecha 21 de febrero de 2or4, med¡ante acta de preguntas respuestas y aclaraciones
se proced¡ó a dar contestación a las preguntas y realizar aclaraciones al oroceso de
contratac¡ón,

1.13 Med¡ante acta de apertura de ofertas se constata la presentac¡ón de la oferta por parte
de la compañía de construcciones Ecuator¡ano coreana coNECUAKoR c.E.M el día 17 de
mar¿o de 2014 a las 14h33;

1'14 La subcom¡sión de apoyo mediante documento N" IN-DUAM-AU-J 8-0344-2014. de 26 de
marzo de 2104 rem¡t¡ó a la comis¡ón técnica el informe de revisión y análisis de la oferta
presentada por la compañía de construcciones Ecuator¡ano coreana coNEcuAKoR c.E.M.,
manifiesta que ésta cumple los requisitos exigidos en los pliegos

1'15 con fecha 03 de abril de 2014, la comisión Técnica una vez realizada la cal¡f¡cación de
todos los parámetros solicitados en los pliegos recomienda a la máxima autoridad de la
Empresa Pública YACHAY E.P. la adjudicación del contrato a la compañía de construcciones
Ecuator¡ano coreana coNEcuAKoR c.E.M, por haber cumplido los requ¡sitos de los pliegos;

1'15 Med¡ante memorando No. YACHAY-GAF-2014-0336-M| de feche 04 de abril de 2014, la
Gerente Adm¡n¡strativa Financiera pone en conocimiento del Gerente General de la Empresa
Ptiblica YACHAY E.P., el procedimiento para la contratac¡ón por Régimen Especial REOB-
YACHAY-2014-008 y recomienda sol¡citar el cr¡terio jurídico a efectos de continuar con el
proceso;

1.17 En cumplimiento a la disposición del Gerente General suorogante constante en nota
inserta al Memorando No. yACHAy-cAF-2014-0335-Mt euito, D.M.,04 de abril de 2014, la
Gerente Jurídica emitió criterio jurídico concluyendo que ,,es posible publicar el procedim¡ento
REOB-YACHAY-2014-008 utilizando la herramienta "publicación,, del portal Institucional de
Compras Públ¡cat y de acuerdo a las consideraciones antes citadas, y adjudicar el
procedimiento de contratac¡ón a la Empresa CONECUAKOR C.E.M.

1.18 Luego del proceso correspondiente, el Gerente General subrogante de la Empresa pública
YACHAY E.P. en su calidad de máx¡ma autor¡dad med¡ante resolución No. yAcHAy-Dcp-GJ-
2014-0150, adjudicó el contrato para la CoNSTRUCC|óN DEL EDtFtcto DE LABoRATOR|O,
EDIFICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOCÍA r Y 2, EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN, AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS EN EL CANTÓN SAN
M|GUEL DE URCUQUI, PROV|NC|A DE TMBABURA por un vator de US S 44'OS7.gLZ,g3
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contados a partir de la fecha efectiva de entrega del ant¡cipo a la Compañía de Construcciones C

Ecuatoriano Coreana coNEcUAKoR c.E.M, con numero de RUc 1792474345001. C

1,19 5e publicó en el portal de compras públicas en la herramienta publicación el

procedimiento precontractual de contratac¡ón por Régimen Especial REOB-YACHAY-2014{08.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte ¡ntegrante del contrato s¡n neces¡dad de protocol¡zac¡ón los s¡guientes

documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)

incluyendo las especificaciones técnicas, o térm¡nos de referencia del objeto de la

contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Pliegos de contratación de obras y las Cond¡c¡ones

Generales de los Contratos de ejecución de obras elaborados por el Servicio Nacional de

Contratac¡ón Pública.

c) La resolución de adjudicación.

Forman parte del presente contrato, y se protocolizán en el mismo instrumento contractual los

siguientes documentos:

d) La oferta presentada por el CoNTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman,

e) La certificación de disponibilidad presupuestaria que acred¡ta la ex¡stenc¡a de fondos con

cargo a la partida presupuestaria No. 750107 denom¡nada construcciones y edificaciones

conforme las certificaciones No. PRES-2014-106 de fecha 10 de febrero de 2014 y
certificación plurianual No. PRES-2014-0O5 de fecha 10 de febrero de 2014 emitidas por la

Dirección Financiera de la Empresa Pública YACHAY E.P.

f) Los documentos que acred¡tan la calidad de los comparecientes.

CIáusula Tercera.. TNTERPRETACIóN Y DEFINICTÓN DE TÉRMINOS

Los términos del contrato deben ¡nterpretarse en un sentido literaly obvio, en el contexto del

mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del CONTRATANTE. En todo caso su

interpretac¡ón s¡gue Ias siguientes normas:

3,01,- Cuando los térm¡nos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal.

3.02.- S¡ no están defin¡dos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas conten¡das en el Título Xlll del Libro lV

de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los contratos.

3.04.-De existir contrad¡cciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán

las normas del contrato.
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000 5 0056-201tr
De ex¡stir contradicciones entre los documentos del contrato que forman parte
prioridad de los documentos será de acuerdo a la secuencia sieurenre:

a) El Pl¡égo
b) El acta de aud¡enc¡a de preguntas, respuestas y aclaraciones
c) La oferta de la CoNTRAT|STA
d) La resolución de adjudicación

Para los demás documentos del contrato, será Ia CONTMTANTE ouien
prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractuat.

determine la

ñ

cláusula cuarta.- oBJETo DEt coNTRATo

4.oL La coNTRATrsrA se obliga con la EMpREsA púBLlcA yAcHAy E.p. a ejecutar, y terminar
y entregar a entera sat¡sfacción de la Empresa yAcHAy-E.p. las obras para la coNSTRUcclóN
DEL EDIFICIO DE LABORATORIO, EDIFICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA 1Y 2, EDIFICIO
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, AUDITORIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO YACHAY UBICADOS
EN EL CANTON SAN MIGUEL DE URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA SEgúN IAS CATACIETíSIiCAS
y especif¡cac¡ones técn¡cas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte ¡ntegrante de
este contrato.

4.OZ Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,
especificac¡ones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de
los contratos, ¡nstrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolización, y respetando la normativa legal aplicable; y, de conformidad con la tabla de
rubros cantidades y prec¡os presentada por el oferente, constante en la oferta presentada y
aceptada por YACHAY Ep.

Cláusula Quinta.- pRECtO DEt CONTRATO

5.1 El valor del presente contrato, que ra CoNTRATANTE pagará a la coNTRATrsrA, es el
de US S 44,057.912,93 (CUARENTA Y cUATRo MItLoNEs CINCUENTA Y SIETE MIL NoVEcIENTos
DocE coN 93/1oo) DoLARES DE Los EsrADos uNtDos DE AMER|CA. sin ¡nctu¡r el tvA de
conformidad con la oferta presentada por la CONTRATISTA.

5.2 La CoNTMTANTE pagará a la coNTRATrsrA los precios detallados en su oferta por ros
trabajos efectivamente ejecutados, ros precios acordados en el contrato por los trabajos
especificados, const¡tu¡rán la única compensación a la coNTRATlsrA por todos sus costos,
inclusive cualquier ¡mpuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el lmpuesto al
Valor Agregado que será añadido al precio del contrato, de conformidad con el sieuiente
detalle:

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

v\

4*
frutrlo" o"

l( .ov

*nolt¡'

xor&üa i

col. 3 DESCRIPCION UNIDAO CANTIDAD P,UNITARIO TOTAL
OBRA CIVIL EDIFICIO ADTIIINISTRAGION Y
GESTIÓN

oc-01 PRELIMINARES

oc-o1,01 Letrero de informac¡ón de la obra m2 4,00 62,48 .t249t94
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oc-01.02 m2 oc 7,365,00

oc-01.03 Batrerf a sanitaria portatil u 12,00 2.137,50 25.650,00

oc-01.04 Ceramiento orovisional de ¡rotección H= 2.40 m 314,60 33,49 10,535,95

oc.01.05 Oficina de campamento en obra ñ2 50,00 'I tn ?t 7 .517,50

oc-o1.06 Ofi cina de campamento fiscalizacaión m2 50,00 150,39 7,519,50

oc.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA

oc-02.02 Limpieza y desbroce s¡n desalojo m2 6.375,00 1,14 7.267,50

oc02.03 Replanteo y nivelación con equipo lopogr¿rfico m2 6.375,00 2,18 13.897,50

0c02.05 Desbanque y excavación a máqu¡na H= 4-6 m m3 12.298,55 6,78 83.384,17

oc.03 MAMPOSTERIA

oc-03.01
Mampostería de bloque e=10x20x40 cm Morterol:4,
e=2.00 cm.

mz 471,20 16,94 7.982,13

oc-03.02
Mamposteria de bloque e=15x20x40 cm Mortero'l:4,

e=2.50 cm.
m2 33,00 19,25 635,25

oc43.03
l/amposterfa de bloque e=20x20x40 cm Morterol:4,
e=3.00 cm.

n2 7.423j0 21,38 158.705,88

oc-03.05
Pared doble fonam¡ento, yeso laminado regular 1/2' 10

cm Induye estfuctuÍa de andaje, estucado y p¡ntura
m2 63,40 27,05 1.717 ,51

oc-03.06
Pared doble fonamiento, yeso laminado regular 112'20

cm Incluye est¡uctura de anclaje, esticado y pintura
m2 2.641,00 31,06 82.029,46

oc-03.08 Bordillo de üna de baño H=20 cm enlucido, cerámica m 38,25 208,46

oc{3.09
Bordillo de H.S. fc=180K9/cm2 H=60 A=20cm Equipo

concretera, 1 saco, übrador, encofrado
m 313,70 31,88 10.000,76

oc.04 ENTUCIDOS

oG04.01 Enlucido Paleteado fino de paredes exterioros rnz 5.549,20 10,15 56.324,38

oG04.02 Enlucido Paleteado fino de paredes interiores n2 16.908,40 8,40 '142.030,56

oc{4.03 Enlucido Paleteado fino de filos y fajas m 3.368,70 3,20 10.779,84

oc44.04 Estucado de pared, con empaste exterior m¿ 353,80 7,24 2.561,51

oc44.05 Estucado de pared, con empasle interior m2 13.799,20 5,08 70.099,94

oc.05 CIELOS RASOS

0G05.01
C¡elo Raso de yeso lamimnado para humedad (baños,

duchas y vestidores)
n2 568,60 25,69 14.607,33

oc-05.03
Cielo Raso de Lana de Roca de 0,60 x 0.60 (incluye

tableros de fibras)
m2 6.249,20 30,70 191.850,44

oc-05.04
Cielo Raso de Yeso Laminado (10mm)- Incluye

Esfucfura Metál¡ca, Accesorios y Pintura.
n2 497,00 21,71 10.789,87

oc-05.05
Cortinero y vigas de yeso laminado incluye Estructura

metálica, ac,cesorios y pintura
m 2.429,30 13,83 33,597 ,22

oc-05.07 Rovest¡m¡ento de madera Deck.para techo m2 1.468,90 110,83 162.798,19

0c.06 PISOS Y CONTRAPISOS

oc-06.01
Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=

3cm. Mortero 1:3 incluye emporado, COLOR 1
m2 3.911,85 49,70 134.418,95

oc-06.02
Porcelanato antjdeslizante para pisos de 60x60 cm , e=

3cm. Mortero 1:3 incluye emporado. COLOR 2
m2 5n,40 49,70 28.696,78

0G06.03 Banedera de porcelanato h= 10 cm. m 1.572,00 6,54 10.280,88

oc-06.07 Masillado de escaleras m2 606,80 '11.63 7,057,08

oc-06.08 Masillado de pisos con gradiente m2 617,30 12,29 7.586,62

oc-06.09 Masillado de losa con impermeabilizantes m2 4.327,00 12,01 51.967,27

oc.06,11 Alisado de pisos (mortero 1:3, e=1,5cm) m2 22,638,70 8,29 187 .67 4,82

oc-06.12 Cinta antideslizante para pisos y filos de grada m 923,15 5,05 4.661,91

oc-06.13 Colocac¡ón de cerámica en pisos para baños 40 x 40 m2 617,30 26,40 16.296,72
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OC-06.15 | Cotocación de

0056-20
en ro¡lo ¡ncluye zócalo

1t,

m2

sffi;
5.834

oc-06.17 Baldosa de Piedra Negra para plaza eferior co(ada a
máquina de 45x45cm e=3cm m2 540,95 59,85 32.375,86

oc-06.18 Baldosa de piedra natural de 30 x 30 cm, sinjunta m2 1.785,30 56,23 100.387 ,42
oc-06.20 Provis¡ón e ¡nstalac¡ón de gres m2 2.055,90 41,11 84.518,05

oc-o6.21
hpermeabilizac¡ón de losa con recubrimientos
asfaltcos (tenazas) m2 3.688,00 9,65 35.589,20

oc-06.22
lmpermeab¡l¡zación de ¡aroineias-on recu6iimiñG
asfálücos m2 306,30 9,65 2.955,80

oc-06.23 hpermeab¡l¡zac¡ón de exteriores - rampa m2 31,50 17 ,45 549,68
oc-06.24 Piso de madera Deck WpC m2 1.632,10 119,30 194.709,53
oc-07 RECUBRIMIEI{ÍOS

oc-07.01 Placa base MDF H: 100. 12T¡cabado Oe ointura-
acrilica Ít2 558,40 24,98 13,948,83

oc-07,02 Cenefa de cerámica en be¡os h=10 ctr. m 750,70 12,40 9,308,68
oc-07,03 Espejos biselados sobre mesóñ mz 58,30 28,21 1.644,64
oc-07.04 Cerámica Pared interior 20 i +0 crn m2 3.257,20 25,41 82,765,45
oc-07.06 Revestim¡ento de madera Deck para fachadas m2 948,00 118,25 112.101,00
oc-07.07 Recubrimieato de pared pizana negra t 0 x til= 1ñ n2 2.541,56 57,69 146.622,60
oc.08 PINTURAS

0c-08.02 Pintura a base de agua interior m2 12.402,70 5,10 63.253,77
oc-08.03 P¡ntura extorior elastomérica mate n2 9,41 3.328,79
oc-08.04 Pintura interior de cauchq ignífuga (subiuetos y baños) m2 1,439,85 17,66 25.427,75
oc-08.05 Pintura epóxica para b¡sos m2 2.459,71 14,06 34.583,52
oc-o9 CARPINTERI{ ALUMINIO - VIDRIO - METAL

oc-09.01
Pasamanos H:l000mm (Tubo circu¡ar) escaleras de
emergencia / interiores m I n5? ¡5 87,33 92.006,52

oc-09.02 Pasamanos ac€ro inox¡Oable e*er¡or m 438,40 121,38 53.212,99
oc-09.03 Escalera de revisión (ELEV.ptT) lt200C 1,00 963,46 963,46
oc-09.05 Ciena puertas (Brazo qrticuiado) 232,00 174,98 40.595,36

0c.09.07 Batras de apoyo para inodoros para personas con
discaDacidad juego 19,00 327,60 6.224,40

oc-09.08 Mampara exterior 6 mm v¡drio claro templado m2 1.293,00 152,84 197.622,12
oc-09.09 Mampara exterior 6 mrn vidrio esmerilado temf,iado m2 797,20 177,U 141.774,05
oc-09.10 Mampara exterior 8 mm v¡drio dam templaclo m2 3.528,20 184,09 649.506,34
oc-09.11 Mampara exterior 8 mm vidrig esmerilado ternplado m2 112,50 215,34 24.225,75

oc-09.16 Puerta de alum¡nio y vidrio 0 mm esmerilado incluyá
¡nstalación y perfi laria m2 152,50 170,41 25,987,53

oc-09.17 Puerta de aluminio y viOrio 6 mm|ndfe instáaciOn y
0erntefra n2 194,40 145,41 28.267,70

oc{g.19 Puertade aluminio y vi¡rió ¡ mm ¡ncluye ¡nstalación y-
pemlefla m2 222,50 176,66 39.306,85

oc-09.21 Puerta cortafuego melálica, con marco y oana
anüpánic! de 0.80 x 2.10m TtpO 3 FStj u 19,00 1.288,36 24,478,84

oc-09,23 Puerta cortafuego metálica, con marco y barra
ant¡pán¡co de 1.20 x 2.10m TtpO 2 FSD 20,00 1.450,86 29.017,20

oc-09.24 Puerta cortafuego metálica, con marco y bana
antipánico de 1.20 x 2.'10m 190. TlpO 2a fsd u 2,00 1.450,86 2.901,72

oc-09.29 Puerta metálica normal 0.90 x 2.lO m flpO ¡ SO 64,00 286,68 18.347,52

oc-09.30
.uena meratrca normat 0.90 x 2.10 m HT=2.20rpo 4
3D 1,00 292,03 212,03

oc-09.31 Puerta metática normal 1.00 x 2.10 m-lpo 5 SD u 8,00 302,70 2121,60

{.{.
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oc-09.34
Puerta metálica normal doble hoja 1,80 x 2.1 0 m TIPO

2SD
u 5,00 470,94 2.354,70

0c49.35
Puerta metálica normaldoble hoja 1,80 x2,10 m

HT=2.20 TIPO 6 SD
u 4,00 476,29 1.905,'16

0c49.36
Puerta metál¡ca normal doble hoia 2.00 x 2.10 m TIPO

ISD
U 1,00 502,73 502,73

oc49.36
Puerta metálica normal doble hoja 2.40 x 2.10 m Color

a elegir a partir de mlores marca país TIPO 7 SD
u 12,00 569,5'1 6.834,12

oc-os.45
Puerta metál¡ca con vent8na fia doble hoja 1 .80 x 2.10

m 180' HT=2,70 TIPO 1 SDW
2,00 594,65 1.189,30

oc-09.49 Puerta metálioa conediza 1.00 x 2.'10 TIPO 1 ASD 1 t,00 4.240,83

0c-09.52 Divisiones de acero inoidable pulido para baño m2 360,10 19't,81 69.070,78

oc49.53 Cenamiento / puerta de malla de malla h=3.00 m m 41,20 57,16 2.331,99

oc49.56 Banca de acero inoxidable A=1,50 cm u 6,00 495,29 2.971,74

oc-09.57 Banca de acero inoxidable A= 2.10 cm u 36,00 582,79 20.980,44

oc-09.63
Ventana fija de aluminio y vídrio lam¡nado incluye

instalación y perfileria para escaleras
m2 215,00 194,08 41.727,20

oc.l0 CARPINTERIA 
'IADERAoc-10.06 Mueble baio de cocina TIPO M1 para fregadero 1.20 u 13,00 183,49 2.385,37

oc-10.09 Mueble baio d€ cocina TIPO lr4 aiuste m 6,16 115,94 714,19

oc-10,13 Cenadura Tipo C1 (llavellave) 2,00 78,55 157,10

oc-10.14 Cenadura lipo C2 (llave-boton) U 4,00 u,n 337,16

oc-10.15 Cenadura Tipo C3 (pomo-boton) 19,00 30,74 584,06

ocl0.16 Cenadura Tipo C4 (pomo-pomo) 28,00 28,63 801,64

oc-10.17 Cenadura Tipo C5 (llavellave+llav+boton) u 38,00 154,59 5.874,42

oc-10.18 Pérgolas de madera m2 1.038,50 163,96 170.272,46

oc.ll EOUIPOS ESPECIALES

oc.11.03
Ascensor 15 personas 7 paradas (ingreso personas con

discapacidad)
u 2,00 89.892,74 179.785,48

oc.12 PIUAS SANITARIAS

oc-12.01 Meson de granito m 76,10 86,80 6.605,48

oc-12.02 Mesón de hormiqón armado m 43,30
qo oA 1.730,27

ocl2.03
Lavamanos para empottar en mueble/meson (provision,

montaje y gdfeía) 51
u 57,00 286,34 16.321,38

oc-12.04
Lavamanos empotrado en pared (proüsión, montaje y

grif€r¡a) S4
u 19,00 146,73 2.787 ,87

oc-12.05 lnodoro con f,uxometro (provisión, montaje y grifería) 52 u 133,00 ?qa qn 47,414,50

0G12.06 Urinario Ecológico 33 45,00 721,U 32.482,80

oc¡2.08
Fregadero de acero ¡noidable 1 pozo, incluye griferia

sin faldon S5
u 13,00 210,88 2.741,M

oc-12.09
Dispensador manual de jabon lquido de acero

inoxidable
u 45,00 82,09 3.694,05

oc-12.10 Dispensador de papel higienico de acero inoxidable 133,00 94,59 12.580,47

oc"12.11
Dispensador de papel de manos en rollo de acero

inoxidable
u 45,00 127,09 5.719,05

oc-12.12 Secador de manos u 26,00 170,88 4,442¡8

oc"12.13
Ducha sencilla cromada completa ¡nc. mezcladora y

oriferia
10,00 190,59 1.905,90

0c.12.1s Cortina de baño incluye riel m 5,00 EA 1E ,oÁ 7E

oc.l3 VARIOS

oc-13.01 Limpieza final de la obra m2 22.639,00 1,74 39.391,86
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Jardineras ornamentales, incluye colocacion de tierra,
plantas y arboles decorativos

0

n2

¡{OTAñÚO 2

ffi"r
rfro.Eq¡ro9RrQflO.ECü|H

306,30 22.Ori5,E5

oc-13.06 Bordillo de H.S. fc=180K9/cm2 H=S0 A=20cm Equipo
clncretera, 1 saco, v¡brador. encofrado

m 118,50 31,88 3.777,78

oc-14 DERROCAII'IENTO Y DESALOJO
oc-14.03 Desalojo a maquina (cargador ftontal y volqueta¡ m3 3.395,80 3,66 12.428,63
oc-1s EQUIPOS ESPECIALIZADOS

oc-15.01 Andamios completos mes 12,00 6,76 81,12
oc.l6 SEGUR|DAD tNDUSrnl¡t y lmeleNrAL
oc-16.02 Señalización provisiqnal dimensiónes Norma ll'.lEN u 1,00 129,56 129,56
oc-16.11 Exintor con abarazadera de 1 0 libras u 12,00 80,50 966,00
0c.16.15 Dispensador de cinla amaritta Oe péi@ OO0m. 12,00 20,79 249,48

oc-16.16 Geomembrana plastica negra para evitar contaminación
en suelo u 500,00 48,08 24.040,00

INGENIERIA ELECTRICA

EDrFtcto ADMtNtsTn¡cloH v cesióñ
E.l SISTEMA ELECTRICO
F-1 1 Punto de iluminac¡ón Normal 1.898,00 41,39 78,558,22
E-1.2 Punto de Bus de lluminación KNX 287,00 | 121,26 34.801,62
tr- t.J Punto de Comunicación DALI u 20,00 58,20 1,164,00
E-1.4 Punto de Intenuolor Simole 108,00 36,40 3.931,20
E-1,5 Punto de Interruptor Doble u 10,00 41,69 | 416,90
E-1.6 Punto de lomaconiente Normal 723,00 M,21 31.963,83
E-1,7 | Punto de Tomacgniente para piso

u 748,00 58,83 44.004,84
F-4 A Punto de Tomacoriente llme Switch(Control de

lluminaciófl1 4,00 78,76 315,04

E-1.9 hterruptor Simple u 108,00 6,24 673,92
E-1.10 Interruptor Doble u 10,00 7,58 75,80
E-1.11 Tomaconiente Doble 3 Hilos 125V 20A 719,00 9,08 6.528,52
E-l.12 Tomacorr¡ente de Piso Doble 3 hilos 12SV 20Á u 748,00 24,33 18,198,84
E- t. t.t Tomaconiente GFCI 4,00 24,15 96,60
E-1,14 LUMIMRIA TIPO LED 6OX6O 

'W
184,00 20'1,80 37 ,131,20

E.1.15 LUMINARIA TIPO LED 60x120cm b7W 244,00 2U,33 59.616,52
E-1.16 DICROICO LED DE TECHO 5W u 21,00 60,30 1.266,30

E-1.17
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W
SOBREPUESTA 164,00 92,43 15.158,52

E.1.18
LUMINARIA ANTIDESLUMBRANTE 2 X28W
EMPOTMDA PARA BALASTO DIMERIZABLE 20,00 216,13 4.322,60

E-l.20 Luminaria tipo ojo de buey LED 2SW u 't.120,00 184,33 206.449,60
a- Lzó LED DE PISO 3W 6,00 72,40 434,40
E-l.24 LUMINARIA DE PISO CON LED 1OW u 5,00 88,73 443,65
l- t.¿d APLIQUE DE PARED LED 5W 21,00 51,1f 1.073,31

IAtsLERO DE DISTRIBUCION DE 8 ESPACIOS
BIFASICO 2,00 76,59 '153,18

E-1.29
IABLbRO DE DISTRIBUCION DE 16 ESPACIOS
BTFAStCO U 3,00 117,16 351,48

E.1,31
TABLERO DE DISTRIBUCIONbE 

'O 

ESFÁCIOS
BIFASICO u 1,00 218,81 218,81

E- t.JZ
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS
TRIFASICO 4,00 161,48 645,92

E- I,JJ TABLERO DE DISTRIBUCION DE 20 ESPACIOS
TRIFASICO 10,00 249,31 zlw,

y

t,ffi
i 
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E-1.34
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS

TRIFASICO
u 6,00 338,86 2.033,16

E-1.36 TERMICO DE'1 POLO HASTA 15A 5OA 671,00 12,68 8.s08,28

E-1.37 TERMICO DE 2 POLOS HASTA 15 A 5OA 7,00 23,30 163,10

E.1.40 TERMICO DE 3 POLOS HASTA 15 A 634 u 15,00 56,43 846,45

E-1.41 TERMICO DE 3 POLOS HASTA 70 A 1OOA u 4,00 110,74 442,96

E-1,43 BREAKER CAJA MOLDEADA 2P HASTA 15 A 60A 2,00 72,54 145,08

E-1,44 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 15 A 60A '13,00 89,80 1.167,40

E-1.45 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 70 A IOOA u 2,00 98,09 196,18

E-1.47 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 175 A 2OOA u 1,00 224,31 n431
E-1.48 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 3OOA u 1,00 609,16 609,16

E-1.49 BREAKER CAJA MOLDEAOA 3P 35OA u 1,00 611,83 611,83

E-'1.50 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 4OOA u 1,00 615,24 615,24

E-1.53 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P SOOA 1,00 2.159,71 2.159,71

E-1.56 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 1600A 1,00 4.023,51 4.023,51

E-1.57 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 2OOOA U 2,00 4.373,24 8.746,48

E-1.59
BANDEJA ELECTRICA TIPO ESCALERILLA DE

300X100 mm
m 782,00 <,t ql

40.280,82

E-1.60 ALIMENTADOR THHN (1X10+10+12) AWG 419 m 520,00 9,50 4.940,00

E-1.62 ALIMENTA0oR THHN (2X8+8+10) AWG 019 m 148,00 15,13 2.239,24

tr- LOO ALIMENTADORTHHN (3X10+10+12) AWG O25 m '190,00 15,80 3.002,00

E-1,67 ALIMENTADOR THHN (3X8+8+10) AWG 025 m ,t83,00 20,75 10.0u,25

E-1.68 ALTMENTADOR THHN (3X6+6+8) AWG 032 m 270,00 28,65 7.735,50

E- t.oY ALIMENTADOR THHN (3X4+4+6) AWG 032 m 359,00 40,48 14.532,32

E-1,75
ALIMENTADOR SUPERFLEX 5X3X500 MCM) +

5X500 MCM
m 55,00 '1.757,99 96.689,45

E-1.76
ALIMENTADOR SUPERFLEX 2X(3X5OO MCM) +

2XS00 AWG + 1XZo
m 10,00 822,05 8.220,50

t-l.t I
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X5OO MCM + lXsOO

MCM + 1xZ0
m 52,00 371,21 19.302,92

E-1.78
ALIMENTADOR SUPERFLEX 2X(3X350 MCM) +

2)€50 AWG + 1XZ0
m 95,00 540,48 51.345,60

E-1.79
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X350 MCM + 1X350

MCM +1x20
m 36,00 316,16 11.381,76

E-j.80
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X4/O AWG + 1X4/O

AWG + IXZO
m 75,00 151,70 11.377,50

E-1.81
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X2/O AWG + lXZO
AWG + 1X1/0

m 12,00 112,89 1.354,68

E-|.82
ALIMENTADOR SUPERFLEX3Xl/O AWG + 1X1/O

AWG + 1X2
m 35,00 90,89 3.181,15

E-1.83 ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X6 +1X6 +1X8 m 42,00 28,15 1.182,30

E-1.84
TUBERIA EMT CONDUIT DE 1' CON ACCESORIOS Y

CAJAS DE PASO
m '10,00 5,24 52,40

E-1.85
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP EDF,

ADIVINISTRATIVO
u 1,00 1.956,88 1.956,88

tr- t.oo TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TPR u 1,00 1.370,34 1.370,34

E 1 ,87
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE

BLOQUE PARA SISTEMA NORMAL TBA.N Y TBB.N
2,00 1.269,23 2.538,46

E-1.88

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE

BLOQUE PARA SISTEMA REGULADO ÍBA-R Y TBB- 2,00 1.085,13 2.170,26

0056-20 11
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E.1.89

TM-TABLERO PRINCIPAL DE AIRE
ACONDTCIONADO(BARMS, iTATERtAL tvtENUDO,
GUARDAMOTORES, CONTACTORES. PLC Y
T,

1,00 4.544,79

Ac1 Y TAA2 TABTERO DE AIRE
ACONDTCTONADO(BARRAS, MATERTAL MENUDO,
GUARDAMOTORES, CONTACTORES, PLC Y

EQUIPOS DE PROTECCION PAM DESCARGA
ELECTRICA TVSS 2OOM

UPS TRIFASICO DE 75KVA

TABLERO DE BYPASS PAM UN UPS 75KVA

TABLERO DE TMNSFERENCIA AU'TOIVA-

CAMAM DE TMNSFORMACION DE SOOKVA.
AD¡/l|INISTMCION

PARARMYOS ION|ZANTE DE 40m DE RADlo

IVATLA DE TIERRA DE PARARMYOS

Sensor de presencia 360' de Techo con tecnoloqia dual
v Foto sensor

Sensor de presencia '180' de Techo con tecnolooia dual
Y Foto sensor

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN ÍBARMS.
ARMADO, I¡ATERIAL MENUDO Y T 18.078,12

CONECTOR DE BUS DE DATOS

TIME SWITCH DE CONTROL DE ILUMINACION

PUSH BUTTON-TECLADO DE CONTROL DE
ILUMINACION

E-1.1'10 MODULO DE COIVUNICACION A PC
E-l.111

E-1.112
PC SERVIDOR ADMISTMDOR DEL SISTEMA

E-'1.113
Comisionado, programación, pruebas de
funcionamiento del sistema de llum¡nacion

SISIEIJIA DE VOZ Y DATOS

Punto de cableado esfucturado CAT. 6A

Switch Core 48 Puertos SFP

Switch de accesos 24 Puertos

Switch de accesos 48 Puertos

Patch panel de 24 puertos RJ45 CAT. 6A Bt¡ndado

Patch panel de 48 puertos RJ45 CAT. 64 Bl¡nd€do

ODF 6 Puertos FO mult¡modo

ODF 36 Puertos FO mulümodo
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EE-t,¡l Rack cerrado de oiso 24U 1,00 1,777.44 1.777.44
trE- ¡. t¿ Rack cenado de oiso 42U Servidores 1,00 1.926,34 1.926,34
EE-1.13 Rack cenado de piso 42U 11,00 2.727,13 29.998,43
EE-1.14 PDU oara rack 42U servidores u 1,00 965,45 965,45
EE-l.15 PDU para rack 42U U 11,00 461,56 5.077,16
EE¡.16 Organizador vertical 24U u 1,00 a? to 63,19

Organizador horizontal 2HU u 72,00 60,40 4.348,80
EE-1.18 Multitoma Horizontal 19" 1,00 307,09 307,09

Transceiver 140,00 1.935,06 270.908,40
EÉ- t.¿v Access Point inalámbrim 22,00 1.946,55 42.824,10
EE-1.21 Teléfono lP normal u 179,00 189,50 33.920,50
EE-1.22 Teléfono lP Ejecutivo u 5,00 278,35 1.391,75
EE-1.23 Patch cod RJ45 - RJ45 Cat. 6A Blindado de 10 Ft. u 1.630,00 17,41 28.378,30

EE-1.24 Patch cord de fbra opüca multimodo duplex u 140,00 38,34 5.367,60

EE-1.25
Bandeja Tipo Escalerilla para cableado horizontal
300x100mm

m 1.016,00 46,20 46.939,20

EE-1.26 Bandeja tipo escalerilla para cableado vertical m 50,00 42,98 2,149,00
cc- l.¿I Instalación de Fibra ODtica multi-modo OM3 m 4.140,00 16,78 69.469,20

EE-1.28 Certificacion de Punlo de Datos CAT 6A U 815,00 ¡16,13 37.595,95

EE-1.29 Certificación de enlaces de fibrá óptica u 71,00 60,74 4.312,54

EE- I.JU Acometida Telefónica U 1,00 3.101,99 3.101,99

EE-1.31
Programacion, pruebas y puesta en marcha de sistema
de cableado estructurado

U 1,00 876,53 876,53

SISTEMA CONTRAIT{CENDIOS

c¿-¿. I Punto de red de incendios general U 373,00 74,41 27.754,93

EE-z,4
Panel de control de detección y alarma de incendios
análooo direccionable 3 lazos

u 1,00 15.746,55 15,746,55

trE-¿.O Sensor de humo análogo direccionable. U 291,00 '119,70 u.832,70
EE-2,7 Sensor de calor análogo direccionable. U 4,00 101,25 405,00

EE-2.8 Sensor de CO U 1,00 157,M 157,44

EE-2.10 Estación manualde doble acción direccionable 25,00 12.,45 3.061,2s

lvodulo de contol de circuito NAC U 7,00 I ?6 0.t o5l ?7

cc-¿. t¿ l\4odulo de aislamiento de cortocircuito u 18,00 124,68 2.2U,24
EE-2.13 Módulo de monitoreo de doble enlrada, dheccionable u 2,00 97,54 195,08

EE-z.14 Skena con luz estrobo 24VDC. de techo 25,00 91,18 2.279,50

EE-2.15 Fuente regulada de voltaje 24VDC/6,5A 2,00 538,40 1.076,80

trE-¿. tO Letrero luminoso de aviso de salida (EXIT) 74,00 52,21 3.863,54

EC-¿. I I Lámpara de Emergencia u 113,00 70,79 7.99S,27

EE-2.18
Soft\íare de mon¡toreo para un cliente, accesorios con

u 1,00 5.959,30 5.959,30

Programac¡on, pruebas y puesta en marcha sistema
contraincendios

1,00 2.450,48 2.450,48

SISTEMA DE CCTV

EE-3.1 Camara lP mini domo f¡ia antivandalismo 48,00 1.306,70 62,721,60

t¿-J.¿ Camara lP PTZ oara exteriores sopo(e Dara montaie u 6,00 6.530,63 39.183,78

EE-3,3 Jovstick oara control cámaras PTZ U 1,00 887,98 887,98

EE-J,+ Multiviewer u 1,00 13.532,91 13.532,91

trE-J.C Pantalla para V¡deo Wall U 4,00 5.892,76 23.57't,04

trtr-J.O DS NVR incluido tarleta de video de 32 canales U 2,00 '13.551,50 27.103,00

Etr-.',¡ Switch l{y'M 4 puertos u 1,00 258,86 258,86

EE.J,Ó Licencia de cliente lsin Workstation) 1,00 1.938,84 1.938,84
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I ee-f.S I Proqramacion v ouesta en marche sicrém, .ta n.r\/

11

'1,00

I

r,|úB
z.4cv,1ó

OI'I EMA UE UUN I KOL I.]E ACGESOS

2,055,56
EE4.1 Punto para pulsador

u 52,00 20 5?
EE-4.2 ru|lru pafa lecrcra

52,00 64,28 3.U2,56
EE4.3 ru ru p4a con{acto maqngüco 57,00 47,28 2.694,96
EE4.4 rurrru pa[a cerraoura etecromagnet¡ca u 57,00 45,96 2.619,72
EE-4.5 rd ur uc (runüot oe accesos z Duenas 6,00 3.348,81 20.092,86
EE-4.6 rdrer uc conúot 0e accesos 4 Duertas

Lectora de tarietas:--..+-
Lector biométric!

U 13,00 4,877,80 63.411,40
EE-+.t

u 32,00 345,05 11.041,60
EE-4.8

trE-{.Y
u 20,00 2.287,84 45.756,80

uEt I a(lura eteCüOmaqneüCa
:---:-:+-
uontacto maonet¡co

57,00 163,99 9.347 ,43EE-4.10
U 57,00 5,7 4 327 ,18EE4,11 ourul requesl to ext u 52,00 65,11 3.385,72

EE4.12 orazo c¡efa pue[as
U 53,00 162,75 8,625,75

EE4.13 ruenre oe Fooer de montaie en Rack 24VDCll0A 22,00 2.U8,34 58.263,48
EE4.15 I drJeüs qe ptoxmnao

u 50,00 6,56 328,00
EE4.16 Serv¡dor de accesos CpU + kenc¡a 1,00 7.934,23 7.934,23
EE4.17 outrwdre qe uonrot 0e Actesos 1,00 7.279,51 7 .279,51
EE4.18 L¡cerrcta oe c enrc (stn Wofl(staüon) 1,00 1.938,84 1,938,84
FF-¿ 1q rruvrdr¡acrul y puesra en mafcna Oel ststema de

acces0s 1,00 1.970,00 I 1.970,00

SISTEMA DE SONORIZA.óN-
EF-5,1 Punto de red sonido oeneral 243,00 149,61 36.355,23
EE-C.J Mulüzona 12El6S u | 6,00 2.400,04 14.400,24
EE-5.4 qmplificador 720W cuabo zonas U 8,00 1.876,06 15.008,48
EE-5.5 rullu{]lil00f AV I lpo 1 u 2,00 1.687,91 3.375,82
EE-5.6 rurluulauor /VV llpo Z 48,00 1,133,54 54.409,92
EE-s.i Procesador 1 2H4S

U 3,00 5.275,69 15.827,07
EE-5.9 Fl¡pTop para Computadora 2,00 909,06 1.818,12
EE-s.10 Wallplate A¡r'

2,00 643,13 1.286,26
EE-s.11 Yvdt¡ptare ruv pequeno

48,00 472,49 22.679,52
EE-s.12 Fuente 18vdc, 3A 50,00 195,74 9.787,00FF.Á 1? Soporte motorizado para provector u 50,00 1.631,96 81.598,00
EE-5.14 ra tata oe proyeccton e¡ectnca u 50,00 1.755,20 87.760,00FF-Á tÁ P¡oyector Multimedia

50,00 1.570,83 78.541,50FF-6 18 Micrófono inalámbrico Dara Mic¡ocoiFr"n"," u 36,00 1.034,09 37.227,24
rY qutu o oe at€ n0gll0a0 2,00 176,43 352,86

EE-5.21 rd ar¡tes pastvo satettrc 1bn0/5w u 100,00 331,30 33.130,00
EE-'.22 rdl|anres para cteto Etso 2.5/5ft.5 w 70v 113,00 150,71 17.030,23
EE-5.26 Consola para videoconferencia u 5,00 12.462,01 62.310,05
EE-5.28 ri1| |l.1t4 para vtoeoconlerencta 4tj" 5,00 2.755,08 13,775,40
EE-C.ZV Control de volumen

30,00 67,18 2.015,40
ctr-c.JU vu üq oe votumen otoltal u 22,00 256,29 5.638,38trF_6 ?,r Software cln licencia para s¡stema A¡r' u 50,00 1.549,88 77 ,494,00
EE-5.32 rrugrarnacton y puesta en marcha Sonido_Tv 50,00 1.471 ,11

SISTEMA DE W Y PUBLIDIFÚ5IéN
EE-6.1 Punto para TV u 10,00 50,18 501,80
Etr-O.t rvru ¡lot para Fo otruston 4b 15,00 1.616,81 24.252,15
EE-6.3 outvtuor oe conrcnnos U 1,00 23.282,75 23.282,V5
EE-6.4

r¡ugr¿ln¡au¡un y Fuesfa en mafcha S¡Stema de
publ¡difus¡ón 1,00 5.388,54 5lt9á$t
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SISTEMA DE INTEGRACION

EE-7.1 Servidor Web Dara clientes u 1,00 7 ,072,81 7 ,072,81

Licencia para integracion de lectores biometricos u 1,00 2.789,96 2,789,96

EE-I.J Licencia oara habilitar Droto@los de comun¡cacion u 1,00 4.727 ,46 4,727,46

Controlador de red para ¡ntegracion de sistemas u 1,00 3.675,01 3,675,01

EE-7.5 Fuente de al¡menatcion Dara controlador dB red u 1,00 1.406,94 1,406,94

EE-7.6 Confiouracion del sistema integrador 1,00 9.019,39 9,019,39

INGENIERIA MECAI{ICA

EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION

AA SISTEMA AIRE ACONDICIONAOO

AA1 DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAR Kg 7.600,00 6,45 49.020,00

M2 DUCTOS TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO Kg 1.520,00 10,23 15.549,60

M3 DUCTOS TOL GALVANIZADO A LA INTEMPERIE kg 350,00 11,76 4.116,00

AA4
DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMINISTRO DE AIRE s

u 157,00 87,78 13.781,46

M5 DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMINISTRO DE AIRE s
'10' u 16,00 61,21 979,36

M6 REJILLA DE MANDO 10' x 10" u 48,00 61,21 2.938,08

M7 REJILLA DE EX|RACCION 10" x 6" u 46,00 35,01 1.610,46

AA8 REJILLA DE EXTRACCION 14' x 8' u 36,00 54,40 1.958,,10

REJILLA DE EXTRACCION 24'X 18' u 3,00 89,40 268,20

REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO 6" u 20,00 69,75 1.3S5,00

M9 REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO 8' u 141,00 83,14 1't.72L74

AA10
REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO

10'
16,00 97,56 1.560,96

AA11 REJILLA DE PUERTA 14' X 8' u 12,00 687,96

¡A12 DUCTO FLEXIBLE DE 6' SIN AISLAMIENTO m 87,00 11,29 982,23

A{13 DUCTO FLEXIBLE DE 8' SIN AISLAMIENTO m 10,80 11,80 127,44

DUCTO FLEXIBLE DE 8'CON AISLAMIENTO m 295,00 12,01 3.542,95

AA14 DUCTO FLEXIBLE DE 1O'CON AISLAMIENTO m 98,00 14,16 1.387,68

AA15 LOUVER 20" x 16' u 1,00 105,99 105,99

LOUVER 24' x 48" u 1,00 130,49 130,49

VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 250

cMH @ 0.44'SWP (ERV-01)
u 20,00 1.688,83 33.776,60

VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 350

cMH @ 0.62" SWP (ERV-02)
17,00 1.938,20 32.949,40

M16
VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 5OO

cMH @ 0.66"SWP (ERV-03)
u 19,00 2,103,66 39,969,54

¡Ál7 VENTILAOOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 8OO

ct\4H @ 0.62'SWP (ERV-04)
1,00 2.867,55 2.867,55

VENTILADOR DE EXTRqCCION IIPO HONGO VEH-1

(2920 CFM @ 0.5"SWP)
1,00 3.409,45 3.409,45

VENIILADOR DE EXTMCCION TIPO HONGO VEH.2
(1250 CFM @ 0.5'SWP)

2,00 2.740,08 5.480,16

Aq20
VENTILADOR DE EXTRACCION EN LINEA VEL.1

(680 CFM @ 0.5"SWP)
1,00 I ?81 0? .t ?51 01

VENTILADOR DE EXTRACCION EN LINEA VEL-2
(3000 cFM @ 0.5'swP)

3,00 1.983,80 5.951,40

AA21
VENTTLADOR DE SUMINISTRO VS-1 (2400 CFM @ 1"

SWP)
4,00 2.490,71 9.962,84

VENTTLADOR DE SUMINISTRO VS-2 (3000 CFrV @ 1"

SWP)
2,00 2.533,83 5.067,66

t4
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VENTILADOR DE SUMINISTRO EN LiNEA VSL.A
CFM@1

UNIDAD SPLIT CONSOLA DE PARED DECOMIIVA

UNIDAD INTERIOR TIPO CONSOLA DE PAREó flDI,L
01) 7500 BIUiH

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS ¡DU{4)
19.100 BTU/H

UNIDAD INTERIOR T¡PO CASSETTE 4 VIAS IIDU.O6]
28.000 BTU/H 66.415,75

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS IIDU-07'
36.000 BTU/H 177 .447,76

UNIDAO INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS IIDU-08)
48.100 BTU¡I

UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRESION

UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRES¡OÑ
17) 48,100 Bru/H

UNIDAD CoNDENSADOM EtrfERtOR (ODU:a) 1Si.9
KBTU/H

UNIDAD CONoENSADORq EXTERTOR (ODU:6) 191.i
KBTUH

UNIDAD CONDENSADoM EXIERTOR loDU:n
210.18 KBTU/H

UNIDAD CONDENSADOM EXTERIOR (ODU-O 2293
KBTU/H

UNIDAD CoNDENSADORA EXTER|OR (ODU:9) 24M
KBTU/H

UNIDAD CONDENSADoRA EXTERIoR (oDU:1 O)
267.5 KBTU/H

UNIDAO CONDENSADORA EXTERTOR íOOU:1 1)
286.6 KBTU/H

UNIDAD CONDENSADOM EX|ER|OR toDU:12)
305.7 KBTU/H

DE COBRE DE 3/4" INCLUYE

3.274,41

TUBERIA DE COBRE DE 1" INCLUYE AISLA¡/IENTO

JUNTA P4M DERIVACION DE REFRiGERAME



M48 SOPORTE TUBERIA REFRIGEMCION 90 13.1

M49 CONTROL SIIVPLE 131,00 157,09 20.578,79

M50 CONTROLADOR POR GRUPOS 18,00 602,36 10.w2,48

AA51 CONTROL CENTMLIZADO DE LUXE 1,00 6.199,60 6.199,60

M52 CABLE DE FUERZA UNIDADES INTERIORES m '1.620,00 8,10 13j22,00

M53 CABLE 1.5 mm2 PARA CoNTR0L DE UNIDADES m 3.200,00 12,79 40.928,00

EXTMCTOR DE BAÑO DE PARED 8,00 136,50 1.092,00

TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESI0N 19 mm
m 42,00 F?O 222,18

AA54
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 25 mm
m 643,00 6,65 4.275,95

M55
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 32 mm
m 335,00 7,94 2.659,90

M56
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESIoN 38 mm
m 116,00 10,69 1.240,U

M57
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 50 mm
m 110,00 14,88 1.636,80

EDIFICIO DE ADMINISTRACION

ss SISTEMA SAI{ITARIO

SS1 PUNTO DESAGUE PVC 50 mm u 204,00 ?o no 7,974,36

ss2 PUNTO DESAGUE PVC 110 mm u 126,00 55,96 7.050,96

üüJ TUBERIA MATRIZ DE PVC 50 mm m 40,00 8,36 334,40

ss4 TUBERIA IUATRIZ DE PVC 75 mm m 240,00 13,45 3.228,00

DDC TUBERIA MATRIZ DE PVC 110 mm m 578,00 19,14 1'1.M2,92

TUBERIA MATRIZ DE PVC 160 mm m 68,00 29,31 1.993,08

S37 TUBERIA MATRIZ PVC T|PO CORRUGADA 160 mm m 250,00 30,81 7.702,50

ss8 TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 200 mm m 50,00 42,36 2.118,00

ss9 TUBERIA MATRIZ PVC TlP0 CORRUGADA 250 mm m 57,00 46,00 2.6n,00

SSlO TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGAOA 315 mm m 100,00 66,75 6.675,00

SS11
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

50 mm
m 170,00 7,31 1.242,70

SS12
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

75 mm
m 70,00 9,04 632,80

SS13 TUBO PVC PRESION E/C DIAM 2', 1.OO MPA m 24,00 11,29 270,96

SS14 SUMIDERO DE PISO DE 50 mm" u 71,00 13,10 930,10

SS15 SUMIDERO DE PISO DE 75 mm" u 22,00 25,61 563,42

SUMIDERO DE PISO DE 110" 8,00 25,76 206,08

SS.I6 SUMIDERO DE TERRAZA DE 3' u 4,00 38,86 155,44

üott SUMIDERO DE TERRAZA DE 4' u 25,00 E7 70 1.444,75

ss18 CAJA DE REVISION u 16,00 147,66 2.362,56

SS19 REGISTRO SANITARIO DE 50 mm u 24,00 8,61 206,64

SS20 CARCAMO PAM AGUAS LLUVIAS 2,00 397,88 795,76

SS21 BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUA LLUVIA u 4,00 1.351,10 5.404,40

¡ü¿¿ SOPORTES u 700,00 10,79 7.553,00

INGENERIA ESTRUCTURAL EDIFICIO

ADMINISTRACION

1. HORMIGON fc = 140 kg/cm2

REPLANTILLOS m3 74,20 135,81 10.077 ,10

2. HORMIGON fc = 240 ks/cm2

LOSA DE PAVIMENTO m3 341,80 173,68 59.363,82

3, HORMIGON fc = 280 kslcm2

!
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PLINTOS AISLADOS

51.977 ,11

4. ACERO DE REFUERZo fv = ¿,OO

MALLA EIECTROSOl_oÁot o¿s@J scm

99.314,51

115,561,01

PUMO DE AGUA EN COBRE TIPO M 1/2" {13MM
PUNTO DE AGUA FRIA EN CÓBRE TIPO M 1" 16.127,10
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1/2;11
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M¡/4 11gMM
TUBERIA MATR¡Z DE CU IIPO M 1"

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M i7"
TUBERIA I/ATRIZ DE CU TIPO M 1 1/2'
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M7 11,851,14
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 2 1/2"
TUBERIA MATRIZ Dr CU rIPO Ir¡ E
TUBERIA EN PVC PRESTON 1 1/,f
TUBERIA EN PVC PRESION U/Z 3"
TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 1"

TUBO HG ASTM-A120 DIAIVETRO 1 1i4"
IUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 1 1/2"
TUBO HG ASTM-AI20 DIAME]RO 2 16.M6,12
TUBO HG ASTM-AI20 DIAMETRO 2 12"
TUBO HG ASTM.A120 DIAMETRO S 11.130,75
TUBO HG ASTM-AI20 DIA¡/ETRO 4' 11

TUBERIA DE ACERO NEGRO 6" CED1O
VALVULA DE COIVPUERTA 1/2' 11



sH22 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" (1 1 10 321

SH23 VALVULA DE COMPUERTA 1' (25mm) 5,00 27,39 136,95

SH24 VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4" (32mm) U 65,00 42,85 2.785,25

SH25 VALWLA DE COMPUERTA I 1/2' (38mm) U 32,00 50,29 1.609,28

SH26 VALWLA DE COMPUERTA 2" (50mm) 5,00 73,59 367,95

SH27 VALWLA DE CO[,IPUERTA 3" (75mm) 1,00 332,98 332,98

SH28 VALVULA DE COMPUERTA 4' (100mm) U 1,00 556,35

SH29 VALVULA DE COMPUERTA EN HF 6" (150mm) U 1,00 727 ,99 727,99

SHSO VALWLA CHECK 3/4' (19mm) U 6,00 29,39 176,34

SH31 VALVULA CHECK 3" (75mm) U 1,00 198,03 198,03

SH32 VALWLA cHECK 4' 1100mm) U 1,00 332,98 332,98

SH33 VATVULA DE FLOTADOR 2' 2,00 238,61 477,22

SH34 VATVULA DE PIE 4" U 1,00 344,33 344,33

sH35 LLAVE DE MANGUEM 6,00 10,93 65,58

DNJO MEDIDOR GENEML DE AGUA 1,00 247,79 247,79

SH37 CAJETIN CONTMINCENDIOS U 26,00 750,74 19.519,24

SH38 ROCIADOR AUTOI\,lATlCO (SPRINKLER) U 43,00 823,78 35.422,54

SH39 TOMA SIAMESA 4" x 2 1/2" EN YEE (64mm) U 2,00 480,46 960,92

sH40 EXIINTORES DE POLVO QUIMICO U 147,00 65,48 9.625,56

SH41 EXTINTORES DE CO2 18,00 109,99 1,979,82

sH42 TANQUE CALENTADOR ELECTRICO DE 20 GAL U 2,00 409,73 819,46

SH43 TANOUE CALENTADOR ELECTRICO DE 30 GAL U 4,00 472,23 1.888,92

SH44 SISTEMA DE PRESION CONSTANTE 1,00 18,58 18,58

SH45 SISTEMA CONTM INCENDIOS U 1,00 12.378,13 12.378,13

SH46 SOPORTES PARA TUBERIA INDIVIDUAL U 22,00 11,68 256,96

SH47 SOPORTES PARA TUBERIA AGRUPADA U 320,00 18,58 5.945,60

LABORATORIOS

SISTEilA ARQUITECTONICO

oc.{I PRELIMII{ARES

oc-01.01 Letero de información de la obra m2 1,00 62,48 62,48

oc-01.02 Bodega n2 100,00 73,65 7.365,00

oGo1,03 Batreria san¡taria portatil 8,00 2.137 ,50 17.100,00

oc-01.04 Cenamiento provisional de protección H= 2.40 m 290,00 33,49 9.712,10

0c-01.05 Oficina de campamento en obra m2 50,00 150,35 7.517,50

oc-o1.06 Oficina de campamento fi scalizacaión m2 50,00 150,39 7.519,50

0c.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA

oc.02.02 Limp¡eza y desbroce sin desaloio m2 3.400,00 1,14 3.876,00

oc-02.03 Replanteo y nivelación con equipo topográfco n2 3,400,00 2,18 7.412,00

0G02.04 Desbanque y excavación a máquina H= 3-4 m m3 1.672,00 9.914,96

0c.03 MAMPOSTERIA

oc-03.01
Mampostería de bloque e=10x20x40 cm l\4ortero1:4,

e=2.00 cm.
rnz 828,30 16,94 14.031,40

oc-03.02
Mampostela de bloque e:15x20x40 cm Morterol:4,
e=2.50 cm.

m2 136,40 19,25 2.625,70

oc.03.03
Mampostería de bloque e=20x20x40 cm Morterol:4,
e=3.00 cm.

m2 1.512,50 21,38 32.337,25

oc-03.05
Pared doble forram¡ento, yeso laminado regular 112' 10

cm Incluye estructura de anclaje, estucado y p¡ntura
m2 424,60 27 ,09 11.502,41

oc-03.06
Pared doble forramiento, yeso laminado regular 112'20
cm lnc¡uye estructura de anclaje, estucado y pintura

m2 2.501,40 31,06 77.693,48

0056-20 1t,
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H.S. fc=180K9/cm2 H-60 A=20cm Equipo
1 saco, vibrador, encofrado

r4fFl? .4

cllfr" -
I
IHFU.
EIAMR

159,50 I 31,88 5,084,86

oc-04 ENLUCIDOS

oc-04.01 Enlucido Paleteado fino de paredes exteriores m2 2.121,50 10,15 21 .537 ,29
oc-04.02 Enluc¡do Paleleado fino de paredes intériores m2 3.001,90 8,40 25.215,96
oc-04.03 Enlucido Paleteado fino de filos y fajas m 698,70 3,20 2.235,84
oc-04.05 Estucado de pared, cln empaste interior ñ2 2,267,10 5,08 11.516,87
oc-05 ctELOS RASOS

oc-05.01
Cielo Raso de yeso lamimnado para humedad (baños,
duchas y vestidores) ñ2 262,90 25,69 6.753,90

oc-05.03
Cielo Raso de Lana de Roca de 0.60 x 0.60 lincluve
tab¡eros de fibras) m2 4.957,00 30,70 152.179,90

oc-05.05 Cortinero y vigas de yeso laminado ¡ncluye Estructurá
metálica, accesorios y pintura m 1.4U,00 13,83 19.970,52

oc-05.08 Revesüm¡ento de madera Deck para techo m2 211,20 110,83 23.407,30
oc.06 PISOS Y CONTRAPISOS

oc-06.01
Porcelanato antideslizante para p¡sos de 60x60 cm , e=
3cm. lvortero 1:3 incluye emporado. Color 1 a elección

m2 1.408,00 49,70 69.977,60

oc-06.02 Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=
3cm. lvlort€ro 1:3 ¡ncluye emporado. Color Z a eloción

m2 364,'10 49,70 18.095,77

oc-06.03 Barredera de porcelanato h= 10 cm. m 477,90 6,54 I 3.125,47

0c-06,06 Placas de piso técnico de acerol¡sGs Floo;¡ara
prsos) n2 5,350,00 339,61 1.816.913,50

oc-06.07 Masillado de escaleras n2 1.021,80 '11,63 11.883,53
0c-06.08 Mas¡llado de pisos c!! gradiente m2 475,20 12,29 5.840,21
OC-06.09 

I 
Masillado de losa c.on impermeab¡lzantes m2 4.340,80 12,01 52,133,01

oc-06.11 Alisado de pisos (mort¿ro 13-e=fScm) m2 10.156,90 8,29 u.200,70
oc-06,12 Cinta anüdeslizante para pisos y flos de graoa m 357,60 5,05 1.805,88
oc-06.13 Colocación de c€rámica en pisos pára baños 40 x 40 m2 264,00 26,40 6.969,60
oc-06.15 Colocación de vinyl para pisosjn ro o ¡nclu-yeZülo m2 239,60 54,35 13.022,26

oc-06.'17 Baldosa de Piedra Negra para plaza exter¡or cortada a
máquina de 45x45cm e=3cm m2 140,80 59,85 8.426,88

oc-06.18 Baldosa de piedra rlatural de 30 x 30 cm, sin junta. n2 1.115,40 56,23 62.718,94
oc-06.20 rrovisión e ¡nstalacjón de gres m2 2.070,20 41,11 85.105,92

0G06.22 rmpermeaDüzacton de ¡ard¡neras con recubr¡mientos
asfálücos m2 74,40 9,65 717,96

oc-06.24 Piso de madera Deck WpC n2 211,20 119,30 25.196,16
0c.07 RECUBRITTIIENTOS

oc-07.01 Placa base MDF H: 100. 12T, aia¡aOo ¿e pintura
acr¡lica m2 232,00 24,98 5,795,36

oc-07.02 Cenefa de c€rám¡ca en baños h=l0 crn m 259,70 12,40 3.220,28
0c-07.03 Espejos b¡selados solre mesón n2 40,70 28,21 1,148,15
oc-07.04 Cerám¡ca Pared interior 20 x 40 crn m2 796,40 25,41 20.236,52
oc-07.06 Revestim¡ento de madeF Deck paráiachaOas n2 734,80 118,25 86.890,10
oc-07.07 Recubdmiento de pared pizana-egra t0 x t0Giiñ m2 2.900,00 57,69 167.301,00
oc.08 PINTURAS

oc-o8.02 Pinfura a base de aaua ¡nterior m2 2.324,40 5,10 11.854,44
oc-08.04 Pintura ¡nterior de caucno ign inrgá 6uOsuáos yÍáios¡ m2 164,00 17,66 2.896,24
oc-08.05 Pintura epóxica parq pisos m2 497 ,20 14,06 6.990,63
oc-09 CARPINTERIA ALUIt¡lt¡llO - VlOnlO - l¡Et¡l_

oc-09.01
Pasamanos H:1000mm (Tubo circular) escaleras oe
emergenc¡a / interiores m 300,50 87,33 za.fgWt
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oc-09.02 Pasamanos acero inoxidable eferior m 85 121 27.413.67

oc-o9.03 Escalera de revisión (ELEV.PIT) H:2000 1,00 963,46 963,46

oGo9.05 Ciena puertas (Brazo arliculado) u 90,00 174,98 15.748,20

oc-09.07
Banas de apoyo para ¡nodoms para personas con

d¡scaDacidad
Juego 6,00 327,60 1.965,60

oc-09.08 Mamoara exterior 6 mm vidrio claro temDlado n2 246,00 152,U 37.598,64

oc-09.09 Mampara exterior 6 mm vidrio esmerilado templado n2 133,20 177,U 23.688,29

oc-09.10 Mampara elerior 8 mm vidrio claro templado nz 2.153,00 184,09 396.v5,r/
0c49.11 MamDara exterior 8 mm üdrio esmerilado templado m2 47,30 215,U 10.185,58

oc-09.16
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm esmerilado incluye

instalación y perfi laria
m2 13,70 170,41 2.33/',62

oc-09.17
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm incluye instalación y

Derfilarfa
n2 28,40 145,41 4.129,U

oG09.19
Puerta de alum¡nio y vidrio 8 mm induye instalac¡ón y

Deffilarfa
n2 101,00 176,66 17.842,66

oc-o9.23
Puerta cortafuego metálica, mn marco y bana

anüoánico de 1.20 x 2.10m TIPO 1 FSD
u 13,00 1.450,86 18.861,18

oc-09.29 Puerta metálica normal 0.90 x 2.10 m TlPo 1 SD U 44,00 286,68 12.613,92

oc-09.30
Puerta melálica normal 0,90 x 2.10 m HT=2.20llPO 2
¡U

u 1,00 292,03 292,03

0c49.31 Puerta metálica normal 1.00 x 2.10 m TIPO4SD U 5,00 302,70 1.513,50

oc-o9.33
Puerta metálica normal doble hoja 1,60 x 2.10 m TIPO

3SD
u 2,00 458,55 917,10

oc{9.34
Puerta metál¡ca normaldoble hoja 1,80 x 2,10 m TIPO

5SD
3,00 470,U 1.412,82

oc-09.39
Puerta meÉlica normal doble hoja 2.40 x 2.10 m Color

a elegir a partjr de colores marca pais TIPO 6 SD
u 6,00 569,51 3.417,06

oc-09.41
Puerta metálica con ventana fija 0.90 x 2.10 m HT=2.70

TIPO 2 SDW
u 5,00 345,49 1.727,45

OC-09.,14
Puerta metálica con ventana fija doble hoJa 1.60 x 2.10

m 180' HT=2.70 TlPo 1 aSDW
u 12,00 572,25 6.867,00

oc-09.45
Puerta metálica con ventana fija doble hoia 1.60 x 2.10

m HT=2.70 TIPO 1 SDW
12,00 567,25 6.807,00

oc{9.52 Divisiones de acero inoxidable pulido para baño m2 17 4,40 191,81 33.451,66

oc-09.54 Canceles H=1.80 A=0.40 P=0.40 3 divisiones U 320,00 277,84 88.908,80

oc{9.57 Banca de acero inoxidable A= 2.10 cm 6,00 582,79 3.496,74

oc-09.62 Mesón de acero inoxidable m 232,60 252,80 58,801,28

0c"09.63
Ventana fiia de aluminio y v¡drio laminado ¡ncluye

instalación y perfilería para escaleras
m2 76,55 194,08 14.856,82

oc-10 CARPINTERIA MADERA

oc-10.06 Mueble baio de cocina TIPO M1 para fregadero 1.20 56,00 183,49 10.275,44

oG10.07 Mueble bajo de cocina TIPO M2, 2 cajones 0.60 u 92,00 133,96 12.324,32

oc.10.08
Mueble balo de cocina TIPO M3, 1 puertas I repisa

0.60
104,00 13.931,84

oc-10.13 Cenadura 
.f'i 

po C1(llave-llave) 23,00 78,55 1.806,65

oc-10.14 Cenadura Tipo C2 (llav*boton) u 5,00 u,29 421,45

ocr 0.15 Cenadura Tipo C3 (pomo-boton) u 6,00 30,74 184,44

oc-10.16 Cenadura Tipo C4 (pomo-pomo) 12,00 9q a? 343,56

oc.10.17 Cerradura Tipo C5 (llavellave+llav+bolon) 17,00 '154,59 2.628,03

oc-10.18 Pérgolas de madera mz 990,00 163,96 162.320,40

oc.11 EQUIPOS ESPECIALES

oc-11.02
Ascensor 15 personas 6 paradas (¡ngreso personas con

discapacidad)
1,00 86,902,41 86.902,41
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Ascensor 15 personas 7 paradas (ingreso personas con
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ocl2 PIEZAS SANITARIAS

oc-12.01 Meson de gran¡to m 't55,00 86,80 13.454,00
oc-|2.02 Mesón de horm¡gón armado m 122,00 39,96 4.875,12

0c-12.03
Lavamanos para empotrar en mueble/meson (provision,
montaje y griferia) S1 u 36,00 286,34 10.308,24

oc-12.04 !i|$[ítT "t*n"o en pared (provisión, montaje v
6,00 146,73 880,38

oc-12.05 lnodoro con fluxomeko lprovisión, montale y grifeñ1 Sl 63,00 356,50 22.459,50
oc-12.06 Urinario en seco 53 19,00 721,84 13.714,96

oc-12.08 :,l.ffiffl.J|".*.'noxidabte 
1 pozo, inctuye sriferia

94,00 210,88 19.822,72

oc-12.09 urspensador manual de jabon lquido de acero
inox¡dable u 15,00 82,09 1.231,35

oc-12.10 Dispensador de papel nigienico de aiuo inoxiOable 63,00 94,59 Á oAo ,t7

oc-12.11
Dispensador de papel de maños erl ro o de acero
inoxidable u 15,00 127,09 1.906,35

oc-12.12 Secador de manos U 10,00 170,88 1.708,80
oc-12.'16 Ducha de emergencia inciuyg lava ojós u 4,00 678,11 2.712,44
oc-13 VARIOS

oG13.01 Limp¡eza final qe la obra n2 '10,156,96 't,74 17.673,11

oc-13.04
Jard¡neras omamentales, incluye colocac¡on de t¡era,
plantas y arboles decorativos m2 15,00 72,04 | 1.080,60

oc-13.06 Bordillo de H.S. fc=180K9/cm2 H:60 A=20cm Equipo
concretera, 1 saco, vibrador, encofrado m 66,00 31,88 2.104,08

oc-13.07 Espejo de agua m2 150,70 96,14 14.488,30ocl4 DERROCAIIIIENTO Y DESALOJO
oc-14.03 Desaiojo a maquina (carga¡t frontalirohueta) m3 I 1,015,00 3,66 3.714,90
oc.l5 EQUIPOS ESPECIALES
oc-15.01 Andamios completos mes 8,00 6,76 54,08
oc-16 SEGUTD4D TNDUSTRTAL Y AMBIENTAL
oc-16.02 Senalizac¡on provis¡onáidimens¡ondñorma tNEN 1,00 129,56 129,56
oc-16.11 Extintor con qbarazadera de 10 libras U 8,00 80,50 644,00
oc-16.15 Dispensador de c¡nta amar¡lla de peligro 300m. 8,00 20,79 166,32

oc-16.16
Geomembrana plastica negra para evitar contaminación
en suelo 300,00 48,08 14.424,00

EDIFICIO LABORATORIOS
E-t SISTEMA ELECTRICO
E-1,1 Punto de iluminación Normal u L040,00 41,39 43.045,60

Punto de Bus de lluminación KNX u 168,00 121,26 20.371,68
E-1.4 Punto de Intefiuptor Simple u 51,00 36,40 1,856,40
E-1.6 Punto de Tomacorriente Normal 383,00 44,21 16.932,43

Punto de Tomacorriente para piso
718,00 58,83 42.239,94

E-1.8
runrc 0e lomacornente T¡me sw¡tch(control de
l¡um¡nac¡ón) 9,00 78,76 708,84

E-1.9 IntenuDtor SimDle 51,00 6,24 318,24
E-1.11 Tomaconiente Doble 3 Hilos 125V 2t¡A 338,00 9,08 3.069,04
E-1.12 Tomacorriente de Piso Dobte 3 h¡los 12SV 2G u 718,00 17.468,94
E-1.13 Tomaconiente GFCI u 45,00 24,15 1.086,75
E-1.14 LU[/rNARtA TtqO LED 60X6bJ4W- u 110,00 201,80 22.19{,00
F-1 tÁ LUMINAR14 TIPO LED 60x120cm 57W 226,00 244,33 55.?|di6

ffaetM
to

ru¡
xn

^\S
! inno'Ja



E-1.17
TUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W

SOBREPUESTA
u 43,00 92,43 3.974,49

E-1.20 Luminaria tipo ojo de buey LED 25W u 598,00 184,33 110.229,34

E"1.25 APLIOUE DE PARED LED 5W u 2,00 51,11 102,22

E-1.26
TABLERO DE DISIRIBUCION DE 6 ESPACIOS

BIFASICO
u 21,00 68,24 1.433,04

E-1,29
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 16 ESPACIOS

BIFASICO
u 7,00 117,16 820,12

E-1.32
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS
TRIFASICO

12,00 161,48 1.937,76

E-1.33
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 20 ESPACIOS

TRIFASICO
2,00 249,31 498,62

E-1.34
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS

TRIFASICO
2,00 338,86 677,72

E-1.36 TERMICO DE 1 POLO HASTA 15 A 5OA u 389,00 12,68 4.932,52

TERMICO DE 2 POLOS HASTA 15 A 5OA u 52,00 23,30 '1.211,60

E-1.40 TERMICO DE 3 POLOS HASTA 15 A 63A U 5,00 56,43 282,15

E-1.41 TERMICO DE 3 POLOS HASTA 70 A ,1OOA
u 2,00 1',t?,74 221,48

E-1.43 BREAKER CAJA MOLDEADA 2P HASTA 15 A 60A u 2,00 72,il 145,08

84.44 BREAKER CAJA ¡¡OLOEADA 3P HASTA 15 A 60A u 13,00 89,80 1.167,40

E-1.45 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 70 A IOOA u 16,00 98,09 1.569,¡14

E-1.47 BREAKER CAJA MOLDFADA 3P HASTA 175 A 2OOA u 1,00 224,31 224,31

E-1.50 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 4OOA 1,00 615,24 615,24

E-1.51 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 6004 1,00 813,38 813,38

E-1.55 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 12OOA 1,00 3.095,28 3.095,28

E-1.56 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P,1600A 2,00 4.023,51 8.047 ,02

E-1,59
BANDEJA ELECTRICA TIPO ESCALERILLA DE

300X100 mm
m 531,80 E,t t{ 27 ,393,02

tr-LOI ALIMENTADoR rHHN (2X10+10+'12) AWG 019 m 206,00 11,26 2.319,56

E-1,62 ALIMENTADOR THHN (2X8+8+10) AWG 019 m 1.'103,00 15,13 16.688,39

E-t,63 ALIMENTADOR THHN I2X6+6+8) AWG O25 m 234,00 23,79 5.566,86

E-1.64 ALIMENTADOR THHN (2X4+4+6) AWG 032 m 64,00 33,69 2.156,16

E-1,66 ALIMENTADOR THHN (3X10+10+12} AWG S25 m 47,00 15,80 742,60

E-1.67 ALIMENTADOR THHN (3X8+8+10) AWG 425 m 366,00 20,75 7.594,50

E-1.68 ALIMENIADOR THHN I3X6+6+8} AWG 032 m 241,00 28,65 6.904,65

E-1.69 ALIMENTADOR THHN I3X4+4+6) AWG 032 m 218,00 40,48 8.824,U

E.1.70 ALIMENTADOR THHN (3X2+2+4) AWG 032 m 114,00 61,31 6.989,34

tr- t,/ | ALIMENTADOR THHN (3X1/O+1/O+2} AWG O5O m 138,00 95,88 13.231,44

E-l,76
ALIIUENTADoR SUPERFLEX 2X(3X500 MCM) +

2X500 AWG + '1X2/0
m '139,00 822,05 114.264,95

E-l.77
ALII\4ENTADOR SUPERFLEX 3X5OO MCM + 1XsOO

MCM + 1x2l0
m 82,00 371,21 30.439,22

E-1.82
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X1/O AWG + 1X1/O

AWG + 1X2
m 129,00 90,89 11.724,81

E-1,84
TUBERIA EMT CONDUIT DE 1' CON ACCESORIOS Y
CAJAS DE PASO

m 23,00 5,24 120,52

E-1.86 IABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TPR 1,00 1,370,34 1.370,34

E-1.87
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE

BLOQUE PARA SISTEMA NORI/AL IBA.N Y TBB-N
1,00 1.269,23 1.269,23

E-1,90

TAA1 Y TM2 TASLERO DE AIRE

ACONDICIONADO(BARRAS, I\/IATERIAL IVENUDO,

GUARDAMOTORES, CONTACTORES, PLC Y
1,00 3.013,09 3.013,09
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E-1.91
EQUIPOS DE PROTECCION PAM DESCARGA
ELECTRICA TVSS 2OOKA 2,00 2.365,63 4,731 ,26

E-1.92 UPS TRIFASICO DE 75KVA 1,00 44.665,00 44.665,00
E-1.93 TABLERO DE BYPASS PAM UN UPS 75KVA 1,00 4,421,50 4.421,50
E-1.97 PAMRMYOS ¡ONIZANTE DE 40m DE MDIO '1,00 3.235,53 ? ??5 F2
E-1.98 MALLA DE TIERM GENEML u 1,00 1,659,01 1.659,01
E-1.99 MALLA DE TIERM OE PAMRMYOS 1,00 1.067,33 1.067,33
E- 1.100 Balasto Atenuable Comunicación Dali 0,00 141,24 0,00

E-1.101
Selsor de presencia 360" de Techo con tecnología dual
y Foto sensor U 50,00 272,49 13.624,50

E-1.102
Sensor de presencia 180' de Techo con tecnologia dual
Y Foto sensor u 20,00 259,36 5.187,20

E-1.103
TABLERO DE CONTROL DE ITUMINACIÓN (BARRAS.
ARMADO, MATERIAL MENUDO Y TABLERO) u 8,00 1.506,51 12.052,08

8.1.104 CONECTOR DE BUS DE DATOS 53,00 92,44 4.899,32
E-1.105 TIME SWITCH DE CONTROL DE ILI.JMINACION u 9,00 5.286,46 47.578,14
E-1.106 SWITCH RELE u 17,00 1.930,35 32.815,95
E-1.107 FUENTE DE BUS DE COMUNICAóóN 8,00 899,45 7.195,60

E-1.108
PUSH BUfiON,TECLADO DE CONTROL DE
ILUI\4INACION u 55,00 333,93 18,366,15

E-1.1 10 MODULO DE COMUNICACION¡ rc u 1,00 4.359,68 4.359,68
E-1.111 ADAPTADOR DE LINEA/AREA u 8,00 1.775,01 14.200,08

E-1.112 PC SERVIDOR ADMISTMDOR DEL SISTEMA I
(INCLUYE SOFTWARE) Iu

1,00 5.490,63 5.490,63

E-1.113
Comis¡onado, programac¡ón, pruebas de
funcionamiento del sistema de lluminacion 1,00 9.795,64 9.795,64

E-1.114
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP-
EDIFICIO LABORATORIOS 1,00 2.659,98 2,659,98

E-1.117
TABLERO DE TMNSFERENCIA AUTOMATICA
12OOA, LABOMTORIOS 1,00 18.072,05 18.072,05

E-l 118 GENEMDOR 4OOKVA, LABOMTORIOS 1,00 79.815,64 79.815,64

E-1.1 19
CAMAM DE TMNSFORMACION DE 4OOKVA,
LABORATORIOS u 1,00 58.983,49 58.983,49

E-l.120 ALI¡/4ENTADOR SUPERFLEX 3X(3X500 MCM) +
m 20,00 1.221,53 24.430,60

E-1.121 ALIMENTADOR SUPERFLEX (3X8.8.1O) AW' m 32,00 22,49 719,68
EDIFICO DE LABORATORIO

SISTETIIA DE VOZ Y DATOS
FF-1 ,I

Punto de cableado esfructurado CAT. 6A 856,00 177,79 152.188,24
Switch Core 48 PuertolSFp 2,00 67,637,61 135.275,22
Switch de accesos 24 puertos

8,00 7.267,94 58,143,52
EE-1.4 Switch de accesos 48 Puertos 18,00 8.919,01 160.542,18
EE-1.5 Patch panelde 24 puerto! n¡S Cnf¡¡ SlinOado 8,00 204,80 1.638,40
EE-1.6 Patch panel de 48 puertos RJ4q CAL 6A Btindado U 18,00 291,28 5.243,04

ODF 6 Puertos FO multimodo 26,00 338,46 c 700 0a
EE-1.8 ODF 36 Puertos FO multimodo 2,00 1.113,46 2.226,92
EE-1.9 Cenfd telefónica lP 1,00 13.686,69 13.68d,69
EE-l.12 Rack c€rado de p¡so 42U Servidores U 1,00 1.926,34 1rt26,34
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EE-1.13 Rack cenado de oiso 42U u 7,00 2.727.13 'l

I

EE- t, t+ PDU oara rack 42U servidores u 1,00 965,45 965,45

EE¡.15 PDU para rack 42U u 7,00 461,56 3.230,92

trE-t.|¡ Organizador horizontal 2H U 54,00 60,40 3.261,60

EE-1.19 Transceiver u '104,00 1.335,06 201.246,24

EE-1.20 Access Po¡nt ¡nalámbrico u 12,00 '1.946,55 23.358,60

EE-l.21 Teléfono lP normal U 29,00 189,50 5,495,50

EE-1.23 Patch cord RJ45 - RJ45 Cat. 6A Blindado de l0 Ft. 1.712,N 17 ,41 29.805,92

ec- t,¿+ Patch cord de fibra opüca multimodo duplex u 104,00 38,34 3.987,36

EE-1.25
Bandeja T¡po Escalerilla para cableado horizontal

300x100mm
m 367,00 46,20 16.955,40

trtr- t.¿o Bandeia tipo escalerilla para cableado vert¡cal m 35,00 42,98 1,504,30

cc- t.¿t lnstalación de Fibra Ooüca mulü-modo OM3 m 800,00 16,78 13,424,00

FF-1 
'A

Certificacion de Punto de Datos CAT 6A u 856,00 46,13 39.487,28

EEl.29 Certificación de enlaces de fibrá óptica 53,00 60,74 3.219,n

EE¡,30 Acometida Telefónica u 1,00 3.101,99 3.101,99

EE-1.31
Programacion, pruebas y puesta en marcha de sistema

de cableado estructu rado
1,00 876,53 876,53

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

EE.2.1 Punto de red de incendios general u 186,00 74,41 '13.840,26

EE.¿.J
Panel de cronfol de detección y alarma de incendios

análogo dkeccionable 2 lazos
1,00 14.600,94 14.600,94

EE-¿.O Sensor de humo análogo dkeccionable. U 141,00 119,70 16.8n ,70

EE-¿.ó Sensor de CO u 1,00 157,4 157,44

Estación manual de doble acción dkeccionable u '14,00 122,45 1.714,30

Éc-¿. | | Modulo de control de circuito NAC U 7,00 135,31 951,37

Modulo de aislamiento de oortocircuito u 9,00 '| 24,68 1.122,12

trtr-Z. to Módulo de monitoreo de doble entrada, d¡reccionable u 1,00 97,54 97,54

Skena con luz eshobo 24VDC, de techo 13,00 91,18 1.185,34

EE-2.15 Fuente regulada de voltaie 24VDC/6.54 u 1,00 538,40 538,40

EE.2.16 Letrero luminoso de aviso de salida (EXIT) 32,00 52,21 1.670,72

ct-¿. I I Lámpara de Emergencia U 61,00 70,79 4.318,19

EE-2.18
Software de monitoreo para un cl¡ente, accesorios con

PC
u 1,00 i oÁo qn 5.959,30

Programacion, pruebas y puesta en marcha sistema

crntraincendios
1,00 2.450,48 2.450,48

SISTEMA DE CCW

trE-J. I Camara lP m¡ni domo fija antivandalismo U 27,ffi 1.306,70 35.280,90

Etr-J.¿ Camara lP PTZ para exteriores soporte para montaje 2,00 6,530,63 13.061,26

Etr-C.,) Jovsück para conhol cámaras PTZ 1,00 887,98 887,98

trE-J.¿l Muluviewer u 1,00 13.532,91 13.532,9'!

tsE-J.C Pantalla Dara V¡deo Wall u 4,00 5.892,76 23,571,04

Etr.J,O DS NVR inclu¡do tarjeta de video de 32 canales 1,00 13.551,50 13.551,50

EE.J.¡ Swjtch KVM 4 puertos u 1,00 258,86 258,86

trE-J.O Licencia de diente (sin Workstation) 1,00 1.938,84 1.938,84

Proqramacion y puesta en marcha sistema de CCry u 1,00 2.450,48 2.450,48

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Punto para pulsador 15,00 Áo, oA

tt-+,¿ Punto para lectora 15,00 64,28 964,20

EE4,3 Punto para contacto magnético 15,00 47,28 709,20

trE-.t.+ Punto para cerradura electromagnelica u 15,00 45,96 689,40
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0 015

EE-{.C Panel de conuol de accesos 2 6,00 3.348,81
Panel de control de accesos 4

Fuente de Poder de montaje en RacaZVDC/10A
Fuente de &der de monta¡e en nact< Z+VOCIZOÁ

Servidor de acc€sos CpU + lic€ncia

Software de Confol de Accesos
Licencia de cl¡ente (s¡n Workstation

y puesta en marcha del sistema de

Parlantes pasivo satelite 1 b/1 o/SW

Parlantes para cielo falso 2.s/St.S W 70V

Software con licencia para sistemáE 37.197 ,12
en marcha Sonido-Tv

Pmgramación y puesta en marchálEGma dé

Controlador de red para integracion de srsremas
Fuente de alimenatcion para controlador de red
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AA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

AA1 DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAR Kg 5,245,00 6,45 33.830,25

AA2 DUCTOS TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO kg 2.250,00 10,23 23.017,50

M3 DUCTOS TOL GALVANIZADO A LA INTEMPERIE kg 150,00 11,76 1.764,00

Ac4
DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMINISTRO DE AIRE o
8"

u 105,00 87,78 9,216,90

M5
DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMIN¡STRO DE AIRE o
'10' u 104,00 61,21 6.365,84

M6 REJILLA DE MANDO 10. X 10. u 13,00 61,21 70E 72

pA7 REJILLA DE ETTMCCION 10'x 6' u 7,00 35,01 245,07

Aq8 REJILLA DE Er|RqCCION 14' x 8' u 6,00 54,40 326,40

M9 REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO 8" 105,00 83,14 8.729,70

¡A10
REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO

10'
u 104,00 97,56 10.146,24

AA11 REJILLA DE PUERTA 14'X 8" u 6,00 343,98

¡A12 DUCTO FLEXIBLE DE 6' SIN AISLAMIENTO m 20,00 11,29 225,80

Aq13 DUCTO FLEXIBLE DE 8' SIN AISLAMIENTO m 229,00 11,80 2.702,20

M14 DUCTO FLEXIBLE DE 10' CON AISLAMIENTO m 208,00 14,16 2.945,28

M15 LOUVER 20'x 16' 1,00 lnF oo 105,99

M16
VENTILADOR RECUPEMOOR DE ENERGIA 5OO

cMH @ 0.66', SWP (ERV-03)
u 7,00 2.103,66 14.725,62

AA17
VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 8OO

cMH @ 0.62" SWP (ERV-04)
u 6,00 2,867,55 17.205,30

Aq18
VENTILADOR RECUPERACION DE ENERGIA lOOO

cMH @ 0.62' SWP (ERV-05)
u 17,00 3.280,05 55.760,85

A,s19
VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO VEH-1
(1500 cFlv @ 0.5"swP)

U '1,00 2.736,64 2.736,64

M20
VENTILADOR OE EXTMCCION EN LiNEA VEL-1

(680 CFM @ 0.5'SWP)
u 1,00

.t ?61 0? a ?^l o?

A¡¿1
VENTTLADOR DE SUMINISTRO VS-1 (2400 CFM @ 1"

SWP)
U 1,00 2.490,71 2.490,71

M¿2
VENTILADOR DE SUMTNTSTRO VS-2 (2800 CFM @ 1"

SWP)
u 1,00 2.530,08 2.530,08

AA23
UNIDAD SPLIT CONSOLA DE PARED DECOMTIVA
IUSP.B) 18,OOO BTUH

u 2,00 4.015,76 8.031,52

A|24
UNIDAD INTERIOR TIPO CONSOLA DE PARED (IDU.

02) 19100 BTU/H
u 4,00 1.130,33 4,521,32

Ac25
UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU.O4)

19.100 BTU/H
u 3,00 1.191,75 3.575,25

M26 UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU-06)

28.OOO BTUfi
u 9,00 2.656,63 23.909,67

AAAT
UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU.O7)

36,000 BTU/H
14,00 3.857,56 54.005,84

AA28
UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU-08)

48.100 BTU/ll
4,00 4.211,94 16.847,76

AA29
UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRESION

flDu-o3) 12.300 BTU/H
8,00 1.377,44 11.019,52

AA30
UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRESION

flDU-15) 28.000 BTU/H
u 16,00 1 .77 4,33 28.389,28

AA31
UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRESION

flDU-16) 36.000 BTU/H
10,00 2,958,94 29.589,40
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M32 UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL ALTA PRESION
(rDU-17) 48.100 BTU/H u 12,00

qÍo-
lE96i,tü

AA33
UNIDAD CONDENSADOM EXTERTOR (ODU:5) 172.0
KBTU/H 1,00 23,803,96 23.803,96

AA34
UNIDAD CoNDENSADOM EXTERTOR (ODU:6) 191J
KBTUH u 5,00 25.249,91 126.249,55

M35 UNIDAD CONDENSADOM EXTERIOR (ODU-SI Z29J
KBTUIH u 1,00 28.212,00 28,212,00

M36 UNtDAD CONDENSAOORn exrpnlon (oousl z¿g¡
KBTU/H u 1,00 28.762,98 28.762,98

M37 UNIDAD cONDENSADOM EXt'ERtOR (oDU:10i
267.5 KBTU/H 3,00 30.239,43 90 718,29

AA38
UNIDAD CoNDENSADOM ErfERtOR (ODU:1 1 i
286.6 KBTU/H 1,00 30.019,88 30.0'19,88

M39 IUBT,HN DE COBRE DE I/4" INCLUYE
AISLAMIENTO m 31,00 10,15 314,65

AA40
IUtsERIA DE COBRE OE 3/8" INCLUYE

AISLAMIENTO m 647,00 15,59 10.086,73

M41 IUBERIA DE COBRE DE 1/2" INCLUYE
AfSLAMIENTO m 59,00 17,35 1.023,65

AM2 IUtsERIA DE COBRE DE 5/8' INCLUYE
AISLAMIENTO m 711,00 20,38 14.490,18

AA43
I UHtsI{IA DT COBRE DE 3/4" INCLUYE
AISLAMIENTO m 212,00 22,80 | 4.833,60

MM I UHERIA DE COBRE DE 7/8' INCLUYE
AISLAMIENIO m 56,00 29,08 1.628,48

M45 IUBETiIA IJE COBRE DE 1 1/8' INCLUYE
AISLAMIENTO m 190,00 36,49 6.933,10

M46 IUtsERIA DE COBRE DE I 3i8' INCLUYE
AISLAMIENTO m 170,00 39,69 6.747,30

¡A47 JUNTA PAM DERIVACIOru OC R+NICTN¡¡IrE 81,00 206,75 16.746,75
M48 SOPORTE TUBERIA Refnle eRnClnr.t 520,00 16,28 8,465,60
M49 \,vll I XUL óllVllJLE u 80,00 157,09 12.567,20
M50 CONTROLADOR POR GRUPOS 12,00 602,36 7.228,32
M51 CONTROL CENTRALIZADO DE LIJXE 1,00 6.199,60 6.199,60
M52 CABLE DE FUERZA UNIDADES INTERIORES m 2.080,00 8,10 16.848,00
M53 CABLE 1.5 mm2 PAM CONTROL De U¡¡roanrs m 2.080,00 12,79 26.603,20

M54 IUótsKIA UKENAJE DF CONDENSADO PVC
PRESÍON 25 mm m 480,00 6,65 3.192,00

AA55
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC
PRESION 32 mm m 54,00 7,94 428,76

M56 TUBERIA DRENAJE DE COIVOEIISNOO PVC
PRESION 38 mm m 60,00 10,69 641,40

AA57
TUBERIA DRENAJE DE COI.TOEH¡SNOO PVC
PRESION 50 mm m 162,00 14,88 2.410,56

EDIFICIO DE LABOMiOñIOS
ss SISTEMA SANITARIO
SS1 PUNTO DESqcUE pvc 50 rnm 131,00 39,09 5.120,79
SS2 PUNTO DESAGUE pVC 110 mm 63,00 3.525,48

I UOEIÍIA IVIA IKI¿ UE PVU 5O MM m 440,00 8,36 3.678,40
S54 TUBERIA MAIRÍZ DE pVC 75 Íun m 138,00 13,45 1.856"10
S55 TUBERIA MATRTZ DE pVC 110 m; m 413,00 19,14 7.ú4.82

TUBERIA MATRTZ DE pVC 160 rnm m 132,00 29,31 7368,9¿

ffia
lU q)

a'



DüI TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 160 mm m 30 2.557,23

S38 fUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 200 mm m 64,00 42,36 2.711,04

SS9 TUBERIA MATRIZ PVC TlP0 CORRUGADA 250 mm m '16,00 46,00 736,00

SSlO TUBERIA MATRIZ PVC TlPo CORRUGADA 315 mm m 40,00 66,75 2.670,00

oo¡ |

TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILAC¡ON DE

50 mm
m 330,00 7 ?.1 2,412,30

SS12
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

75 mm
m 45,00 9,04 406,80

SS13 TUBO PVC PRESION flC DIAII| 2", 1.OO MPA m 9,00 11,29 '101,61

SS14 SUI/IIDERO DE PISO DE 50 mm" u 79,00 13,10 1.034,90

ss15 SUMIDERO DE PISO DE 75 mm" U 20,00 25,61 512,20

SS16 SUMIDERO DE TERRAZA DE 3' u 1,00 38,86 38,86

SS17 SUMIDERO DE TERRAZA DE 4' u 18,00 57,79 1.040,22

SS18 CAJA DE REVISION u 16,00 147,66 2.362,56

ss19 REGISTRO SANITARIO DE 50 mm 18,00 8,61 154,98

SS20 CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS 1,00 397,88 397,88

oü¿ | BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUA LLUVIA u 2,00 1.351,10 2.702,20

DüZ¿ SOPORTES u 750,00 10,79 8.092,50

INGENERIA ESTRUCTURAL LABORATORIOS

l. HoRMIGON fc = 140 kglcm2

REPLANTILLOS m3 21,74 135,81 2.952,51

2. HORMIGON fc = 2¡10 kg,cmz

LOSA DE PAVIMENTO m3 1.058,29 173,68 183.803,81

3. HORiiIGON fc = 280 kslcmz

PLINTOS AISLADOS m3 99,40 189,49 18.835,31

PLINTOS CORRIDOS m3 15,n 192,56 3.036,67

LOSA DE CIMENTACION m3 29,70 '178,83 5.311,25

CADENAS DE AMARRE m3 24,80 194,60 4.826,08

MUROS DE CONTENCION m3 78,34 200,21 15.684,45

COLUMNAS m3 457,83 205,05 93.878,04

MUROS DE CORTE m3 264,30 212,19 56.081,82

VIGAS m3 861,46 194,60 167,640,12

LOSAS MACIZAS 15cm m3 16,02 203,00 3,252,06

LOSAS NERVADA 25cm m3 954,30 203,00 193.722,90

GMDAS m3 65,61 219,61 14.408,61

CISIERNAS m3 30,70 1W,U 6.058,34

PLACAS DE FACHADA m3 325,09 202,94 65.S73,76

I-UüU¡ m3 6,90 212,19 1.464,11

4. ACERO DE REFUERZO fy = 42gg ¡n¡.t2
VARILLA fu=4200k9/cm" Kg 441.300,92 2,36 1.041.470,17

MALLA ELECTROSOLDADA Q4.5@1 Scm m2 7.390,64 5,81 42.939,62

5. ENCOFRADOS

CIMENTACION m2 1 11,51 10,96 1.222J5

COLUIVNAS m2 2.993,56 13,96 41,790,10

IVUROS m2 3.236,17 12,59 40.743,38

LOSAS mz 7.390,64 14,35 106.055,68

GMDAS m2 614,71 17,15 10.542,28

VIGAS m2 4,620,74 14,U 68.571,78

6. CASETONES RECUPERABLES

CASETONES 55X55x20 14.066,83 4,23 59.502,69

CASETONES 27.5x55x20 1.266,12 4,23 5.355,69
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PUNTO DE AGUA EN COBRE TIPO I\4 1/2" f1'Mm
PUNIO DE AGUA FRIA EN COBRE TIPO M 1'
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1/" (1

TUBERIA MATRTZ DE CU TtpO [,t 3/4" (1gmm

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1;
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1 1/4"

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1 12"
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 2"

TUBERIA MATRIZ DE CU IIPO M 2 1/2"

TUBERIA EN PVC PRESION 1'
TUBERIA EN PVC PRESION U/Z 3"

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO -/2"
TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 2N

TUBO HG ASTM.A1zO DIAMETRO 2 1/2"
TUBO HG ASTM-A120 DIAIVETRO 3'
TUBERIA DE ACERO NEGRO 4" CED 40
VALWLA DE COMPUERTA 1/2' f1

VALWLA DE COI\4PUERTA 3/4" (19mm

VALVULA DE COMPUERTA 1'
VALWLA DE COMPUERTA 1 1/4" 1.114.10
VALVULA DE COIVPUERTA 1 1/2"
VALWLA DE COMPUERTA 2"

VALWLA DE COMPUERTA 2 1/2"

VALWLA DE COMPUERTA EN HF 4'

VALVULA CHECK 2 1/2'

VALVULA DE FLOTADOR 2"

VALVULA DE PIE 4"

TOMA SIAMESA 4' x 2 1/2' EN yEE

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO

TANQUE CALENTADOR ELECTRICO DE 20 GAL

Letrero de información de la obra

Cerramiento provisional de protección H= 2.40

SISTEMA HIDRAULICO LABORATORIO

.,.1^uu's



oc-02.02 desbroce sln m2 75 1.14

oc-02.03 Replanteo y nivelación con equipo topográfic! m2 2,929,75 2,18 6.386,86

oc-02.05 Desbanque y excavación a máqu¡na H= 4-6 m m3 16.031,25 6,78 108.691,88

oc-03 MAMPOSTERIA

oc-03.01
Mampostería de bloque e=10x20x40 cm Mortero'l:4,

e=2.00 cm.
m2 66,00 16,94 1,118,04

oc-03.02
Mampostela de bloque e=15É0x40 cm Morterol:4,
e=2.50 cm.

n2 1.140,00 19,25 21.945,00

oc-03.03
Mamposteria de bloque e=20¿0x40 cm Morterol:4,
e=3,00 cm.

mz 2.104,00 21,38 44,983,52

oc-03.05
Pared doble fonamiento, yeso laminado regular 1/2" 10

cm Incluye estructura de anclaie, estucado y pintura
m2 871,20 27,09 23.600,81

0c-03.06
Pared doble fonamiento, yeso laminado regular \n" 20

cm Incluye estructura de anclaje, estucado y p¡ntura
m2 653,40 31,06 20.294,60

0c-03.09
Bordillo de H.S, fc=180K9/cm2 H:60 A:20cm Equipo

concretera, 1 saco, vibrador, encotfado
m 110,00 31,88 3.506,80

0c.04 ENLUCIDOS

oc-04.01 Enlucido Paleteado fino de paredes exteriores n2 3.080,00 10,15 31.262,00

oc-04.02 Enlucido Paleteado fino de paredes interiores n2 4.008,00 8,40 33,667,20

oc-04.03 En¡ucido Paleteado fino de filos y faias m 1.063,00 3,20 3.401,60

oc-04.05 Esfucado de pared, con empaste interior m2 3.588,00 5,08 18.227,04

oc.05 crELos RAsos

0G05.01
C¡elo Raso de yeso lam¡mnado para humedad (baños,

duchas v vesüdores)
m2 221,00 25,69 5.677,49

oc.05.03
Cielo Raso de Lana de Roca de 0.60 x 0.60 (incluye

trbleros de fbras)
m2 4.375,00 30,70 1U.312,50

oc.05.05
Cortinero y vigas de yeso laminado incluye Estrucfura

metálica, accesorios y pintura
m 273,00 13,83

oG.06 PISOS Y CONTRAPISOS

oc-06.01
Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=

3cm. Mortero 1:3 incluye emporado. Color 1 a elecc¡ón
m2 1.164,50 49,70 57.875,65

oc-06.02
Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=
3cm. Mortero 1:3 incluye emporado. Color 2 a elec¡ón

n2 24f.20 49,70 12.335,54

oc-06.03 Banedera de oorcelanato h= 10 cm. m 1.269,00 6,54 8.29S,26

0c.06.07 lvasillado de escaleras m2 575,10 11,63 6.688,41

oc-06.08 Masillado de pisos con gradiente m2 234,00 12,29 2.875,86

oc-06,09 Masillado de losa con impermeabilizantes m2 2.753,00 12,01 33.063,53

oc-06.11 Al¡sado de pisos (mortero 1:3, e=l.scm) m2 11.921,80 8,29 98.831,72

0c.06.12 Cinta antideslizante para pisos y filos de grada m 1.426,50 5,05 7.203,83

oc-06.13 Colocación de cerámica en Disos Dara baños 40 x 40 m2 234,00 26,40 6,177,60

oc-06.15 Colocación de vinyl para pisos en rollo incluye zócalo m2 3.151,50 54,35 171,2U,03

oc-06.17
Baldosa de Piedra Negra para plaza extedor cortada a

máquina de 45x45cm e=3cm
m2 994,40 59,85 59.514,84

0c-06,18 Baldosa de piedra natural de 30 x 30 cm, sin junta. m2 2.198,70 56,23 123.632,90

oc-06.20 Provisión e ¡nstalación de gres m2 1.183,00 41,11 48.633,13

oG06.22
lmpermeabilizaclón de jardineras mn recubrim¡entos

asfálticos
m2 216,50 9,65 2.089,23

oc-o6.23 lmpermeabilizac¡ón de exteiores - rampa n2 79,20 17 ,45 1.382,04

RECUBRIfT¡llENT0S

oG07.01
Placa base MDF H: 100 ' 12T, acabado de pintura

acrÍl¡ca
m2 308,00 24,98 7.693,84

oc-07 .02 Cenefa de cerámica en baños h=10 cm. m 236,00 12,40 2.926,40
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0 018 0056-2011
oc-07.03 b¡selados sobre mesón

Cerámica Pared interior 20 x 40 cm

Recubrimiento de pared fachaleta rústica color ladriilo
'12 x 12 e=l cm

Pintura a base de aqua inter¡or 1,711,05

CARPINTERIA ALU¡'INIO - VIDRIO - ilETAL
Pasamanos H:1000mm (Tubo cjrcular) esca€ras oe

B,anas de apoyo para inodoros para personas con

exteriot 6 mm vidrio claro

exterior 6 mm vidrio esmer¡lado

exterior 8 mm vidrio claro

Puerta de aluminio y vidrio 6 mm esmerilado incluye
instalación v oerfilaría

Puertade aluminio y viOrio 6 mmicfie JnliáEOñl
12.098,11

de aluminio y vidrio I mm

Puerta cortafuego metálica, con marco y bara
de 1.00 x 2.10m TIPO 1 FSD

Puerta cortafuego metál¡ca, con marc! y barra
de 1.20 x 2.10m TIPO 2 FSD

Pu€rta metática normal 0.90 x 2.,10 m ilpo 2 Sñ
Puerta metálica normat 1.00 x ZIO m lpO 1 S¡
Puerta metálica normal t.00 r2J 0 nüT

ftupe¡3tetálica 
normat dobte hoja 2.00 x 2.10 m 180;

Divisiones de acero ¡noxidable pul¡do para baño
Cerramiento / puerta de malla de malla h=3.00 m
Banca de acero inoidable A= 2.10 cm

Ventana fija de aluminio y vidr¡o lamjnado incluye
instalac¡ón y perñle[ia para escaleras

Mueble ba¡o de cocina TlpO Ml
Mueble bajo de cocinaTlPOM2.2

oc-10.16

oc-10.17

Ascensor 15 personas Z paradas (jngreso personas con



oc-12.02 Mesón de hormioón armado m 122,00 1'

0c-12.03
Lavamanos para empotrar en mueble/meson (provis¡on,

montaje y griferia) S1
u 24,00 286,34 6.872,16

oc-12.04
Lavamanos empotrado en pared (provisión, montaje y
grifería) S4

U 1,00 146,73 146,73

oc¡2.05 Inodoro con fluxomelro (provisión, montaje y grifería) S2 u 32,00 356,50 11.408,00

oc-12.06 Urinario en seco 53 u 19,00 721,84 13.714,96

oc-12.08
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo, incluye grifer¡a

sin faldon S5
u 5,00 210,88 1.054,40

oc-12.09
Dispensador manual dejabon lquido de acero

inoxidable
u 11,00 82,09 902,99

oc-12.10 Disoensador de papel higienico de acero inoxidable u 32,00 94,59 3.026,88

oc-12.11
Dispensador de papel de manos en mllo de acero

inoidable
U 11,00 127,09 1.397,99

oc-12j2 Secador de manos u 10,00 170,88 1.708,80

0c¡3 VARIOS

oc-13.01 Limpieza final de la obra m2 11.921,80 'l,74 20.743,93

oc-13.04
Jardineras omamentales, incluye colocacion de tiena,
planlas y arboles decorativos

n2 30,00 72,U 2.161,20

DERROCA¡IIENTO Y DESALOJO

oc-14.03 Desaloio a maquina (cargador fronlal y volqueta) m3 't .192,00 3,66 4.362,72

EQUIPOS ESPECIALES

Elevador riel o pluma mes 8,00 534,38 4.275,M

oc-16 SEGUIDAD INDUSTRIAL Y AMBIE]üÍAL

oc-16.02 Señalización Drovisional dimensiones Noma INEN u 1,00 I?OFA 129,56

0c-16.11 Exlintor mn abarazadera de 10 libras u 9,00 80,50 724,50

oc-16.15 Dispensador de cinta amarilla de peligro 300m. u 9,00 20,79 187 ,11

oc¡6.16 Geomembrana plastica negra para evitar contaminación

en suelo
u 350,00 48,08 16.828,00

EDIFICIO TRAI{SFERENCIA 1

E.t SISTEMA ELECTRICO

c-t.l Punto de iluminación Normal u 833,00 41,39 u.477,87

E-l.2 Punto de Bus de lluminación KNX u 344,00 121,26 41.713,44

tr- ¡ ..1 Punto de Interruptor Simple u 25,00 36,40 910,00

E{.5 Punto de lnteruptor Doble 8,00 4r,69 ??q Á,

E-1.6 Punto de Tomaconiente Nomal 383,00 M,21 16.932,43

E-t_/ Punto de Tomacorriente para Piso u 42,00 58,83 2.470,86

E-1.9 Interruptor Simple u 25,00 6,24 156,00

E-1.10 Interruptor Doble u 8,00 7,58 60,64

E-1.11 TomacoÍiente Doble 3 H¡los '125V 20A 383,00 9,08 3.477,64

E-1.12 Tomaconienle de Piso Doble 3 hilos 125V 20A u 42,00 24,33 1.021,86

E-1,13 tomacornenG (jFUt 5,00 24,15 120,75

c-Ll+ LUMINARIA TIPO LED 6OX6O 34W u 102,00 201,80 20.583,60

E-1.15 LUMINARIA TIPO LED 60x120cm 57W u 241,00 244,33 58.883,53

E-'1.17
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W
SOBREPUESTA

u 155,00 92,43 14.326,65

E-1.20 Luminaria üpo oio de buey LED 25W 334,88 184,33 61 .728,43

tr- LZO
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 ESPACIOS

BIFASICO
7,00 68,24 477 ,68

E-l,27
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 ESPACIOS
BIFASICO

u 3,00 76,59 229,77

TABTERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS 1,00 oo oc 99,98
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B¡FASICO

ilor^w

E-l.32
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS
TRIFASICO 15,00 '161,48 2.422,20

E-1.35
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 42 ESPACIOS
TRIFASICO 1,00 483,28 483,28

E-1.36 TERMICO DE 1 POLO HÁSTA 15 A 5OA 266,00 12,68 3,372,88
E-1.37 TER|\4|CO pE 2 POLOq HASTA 15 A 50A u 28,00 23,30 652,40
E-1.40 TERMICO DE 3 POLOS HASTA 15 A 63A 1,00 56,43 56,43
E-1.43 BREAKER CAJA MOLóqliDA 2p HASTA 15 A 60A u 4,00 72,54 290,16
E-1.44 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P I-IASIA 15 A 60A u 14,00 89,80 1.257 ,20
E-1.45 BREAXER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 70 AJ()OA- u 3,00 98,09 294,27
E-1.48 BREAKER CAJA MOLDEADA 

'P3OOA
1,00 609,16 609,16

E-1.54 BREAKER CAJA MOTDEADA 3P lOOOA U 1,00 2.736,38 2.736,38
E-1,57 BREAKER CAJA IVOLDEADA 3P 2OOOA 1,00 4.373,24 4.373,24

E.1.59
BANDEJA ELECTR|Cn Tlpo escÁt_rnLu op
300X100 mm m 512,00 51,51 26.373,12

E-'1.61 ALIMENTADOR THHN (2X10+10+12) AWG 019 m 150,00 11,26 1.689,00
c- t.oz nLt¡¡rNrn0On rHH¡i (2xA+a*rO) nWC olS m 375,00 15,13 5.673,75
E-1.63 Rl-ruerurnoon rnH¡r?&*o+a) nwc gzs m 50,00 23,79 1.189,50q-l.ot ALIMENTADOR THHN (3XB+B+1 0) AWG S2S- m 320,00 20,75 6,640,00
E-1.68 ALIIVENTADOR THHN (3X6+6+8) AWG O32 m 110,00 28,65 3.151,50
E-1.69 ALIMENIADOR THHN (3X4+4+6) AWG ffi2 m 70,00 40,48 2,833,60
E-1,70 ALIMENTADOR THHN (3X2+2+41 AWG 932 m 90,00 61,31 5.517,90
E-1.72 ALIMENTADOR THHN (3X20+2¡+1¡9¡ 41¡¡6 ¿59 m 65,00 | 120,18 7 ,811,70

E-¡./O
*i[5ll,H??¿YiERFLEX 

2x(3x5oo McM) r
m 100,00 822,05 82.205,00

E-1.90

IAAl Y ¡AA2 TABLERO DE AIRE
ACONDTCIONADO(BARMS, MATERIAL MENUDO,
GUARDAMOTORES, CONTACTORES, PLC Y
TABLERO)

2,00 3.013,09 6.026,18

E-1.91
EQUIPOS DE PROTECC¡ON PARA DESCARGA
ELECTRICA TVSS 20OKA 2,00 2.365,63 4.731,26

E-1.95
I AELERO DE TMNSFERENCIA AUTOMATICÁ
2000A u 1,00 18.285,79 18.285,79

E-1.97 PAMRRAYqS toNtZnme oe +Orn Oe n¡olO 1,00 1 
'2E 

At

t-i

E-1.98 MALLA DE TIERM GENEML u 1,00 1.659,01 1.659,0'1
F-1 00 MALLA DE TIERM DE PNNNNNNYOS 1,00 1.067,33 1,067,33

E-1.101
Sensor de pEsencia 360. de Techo cón tecnolooia dual
y Foto sensor u 70,00 272,49 19,074,30

E-1 102
Sensor de presencia 1g0; oejecñ66n tecnotoq¡a duai
Y Foto sensor u 18,00 259,36 4.668,48

E-1.103
TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TBARMS
ARMADO, MATERIAL IUENUDO Y TABLERO) u 7,00 1.506,51 10,545,57

E.1.104 qoNEcroR DE BUS DE DATO. 133,00 92,44 12.294,52
E-1.105 TIME SWITCH DE CONTROL DE ILUMINACIOÑ 16,00 5.286,46 84,583,36
E-1.106 SWITCH RELE 19,00 1,930,35 36.676,65
E-1.107 FUENTE DE BUS DE COMUNIC"ACóN '19,00 899,45 17.089,55

E-'1 .108
PUSH BUTTON-TECLADO DE CONTROL DE
ILUMINACION 81,00 333,93 27.048,33

E-1,110 MODULO DE COMUNICACION A PC 2,00 4,359,68 8.719,36.c1 111 ADAPTADOR DE LINEA/AREA 7,00 1.775,01 12.425.,X7 il,!:,

v



E-1.112
PC SERVIDOR AOMISTRADOR DEL SISTEMA

1,00 5.490,63 5.490,63

E.'1 1'13
Comisionado, programación, pruebas de
funcionamiento del sislema de lluminacion

1,00 9.795,64 9.795,64

E- t.l ¿¿ UPS IRIFASICO 30KVA 1,00 17 ,237,10 17.237,10

E-1.123 TABLERO DE BYPASS PARA UN UPS 3OKVA u 1,00 1.810,04 1.810,04

E-lj24 TABLERO ESPECIAL PRINCIPAL DE EDIFICIO TDP Y
TDPl

u '1,00 2.042,06 2.042,06

E-1.125
TABLERO ESPECIALE NORMAT Y REGULADO ]BN
Y TBNI

u 1,00 1.085,14 1.085,14

E-1.126
TABLERO ESPECIALE NORMAL Y REGULADO TBR
Y TBRI

u 1,00 1.024,95 1.024,95

E-1.127 GENEMDOR TOOKVA, TRANSF. TECNOLOGIA 1,00 97,541,31 97.541,31

E-1j28
CAMAM DE TMNSFORMACION DE TOOKVA,

TMNSF. TECNOLOGIA
U 1,00 96.881,61 96.881,61

E- 1 .129
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP.
EDIFICIO TRANS. TECNOLOGIA

1,00 2.7U,59 2.7U,59

E¡.130
ALIMENTADOR SUPERFLEX 6X(3X5OO MCM) +

6X500 tu1CM
m 80,00 2.068,04 165.443,20

EOIFICO DE TRANSFERENCIA I
SFTEMA DE VOZ Y DATOS

Punto de cableado estructurado CAT. 6A u 260,00 177,79 46.225,40

Switch Core 48 Puertos SFP u 1,00 67.637,61 67.637,61

EE- t.C Switch de accesos 24 Puertos u 6,00 7.267,94 43.607,64

EE-1.4 Switch de accesos 48 Puertos u 6,00 8.S19,01 53.514,06

EE-1.5 Patch oanel de 24 Duertos RJ45 CAT, 6A Blindado 6,00 204,80 1.228,80

trE- t.o Patch oanel de 48 ouertos RJ45 CAT, 6A Blindado 6,00 291,28 1.747,68

uuF b Puenos FU mutrmooo 12,00 338,46 4.061,52

trE- t.o ODF 36 Puertos FO mulümodo 1,00 1.113,46 1.113,,16

trE- t-Y Central telefónica lP u 1,00 13.686,6S 13.686,69

trE- l. | | Rack cerrado de oiso 24U u 8,00 1.n7,44 14.219,52

cc- t. t¿ Rack cenado de piso 42U Servidores u 2,00 1.926,34 3.852,68

EE-1.13 Rack cenado de oiso 42U u 2,00 2.727,13 5.454,26

EE-1.14 PDIJ para rack 42U servidores u 1,00 965,45 965,45

EE-1.15 PDU para rad< 421.J U 8,00 461,56 3.692,48

EE.1.'16 Oroanizador vertical 24U u 25,00 63,19 1.579,75

trtr- t. tt orqanizador horizontal 2HU u 8,00 60,40 483,20

EE-1.18 Multitoma Horizontal f I' u 22,00 307,0s 6.755,98

Etr- I. IJ Transceiver 12,00 1.935,06 23.220,72

EE-1,20 Access Point inalámbrico 42,00 1.946,55 81.755,10

EE- l.¿¿ Teléfono lP Ejecutivo u 514,00 278,35 143.071,90

EE-1.23 Patch cord RJ45 - RJ45 Cat, 6A Blindado de 10 Ft. u 22,00 17,4'l 383,02

EE-1.24 Patch cord de fibra optica multimodo duplex 520,00 38,34 19.936,80

EE-1.25
Bandeja Tlpo Escalerilla para cableado horizontal

300x100mm
m 40,00 46,20 1.848,00

EE- LZO Bandeia tipo escalerilla para cableado vertical m 1.250,00 42,98 53.725,00

lnstalación de Fibra ootica multi-modo OM3 m 270,00 16,78 4.530,60

EE-1.28 Certificacion de Punrc de Datos CAT 6p.. 260,00 46,13 11.993,80

EE-1.29 Certificación de enlaces de fibrá óptica 2,00 60,74 121,48

EE-1.30 Acometida Telefónica u 2,00 3.101,99 6.203,98

0056-201t,
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rr_, r., I Programacion, pruebas y puesta en marcha de s¡stema-- - 
l de cableado estructurado 1,00

I ia-*
a7a (? I e7A Á2

|^ü
ñ4x¡
ER.

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

,ri
,H

.\c

EE-2.5
Panel de control de detecc¡ón y alarma deincend¡os
análogo dkecc¡onable 4 lazos 1,00 17.441,83 17.441,83

EE-2.6 Sensor de humo análogo d¡reccionable. u 171,00 119,i0 20.468,70
EE-2.8 Sensor de CO 1,00 157,44 157,44
FF.' 1i Estación manual de doble acción diecc¡onable u 8,00 122,45 979,60
EE-z.11 Modulo de confolde chculto NAC u 7,00 135,9'1 oÁ1 17

EE-2.12 Modulo de aislamiento de clrtocircuito 12,00 124,68 '1.496,16

EE-2.13 Módulo de mon¡tor6o dedoble enfada, direccionable 1,00 97,54 97,54
EE-2.14 Sirena con luz estrobo 24VDC, de techc, 15,00 91,18 1.367,70

Fuente regulada de vottaje 24VDC/6.SA 1,00 538,40 538,40
EE.2.'16 Lehero luminoso de ayiso de salida (EXIT) u 40,00 52,21 2,088,40
EE-z.17 Lámpara de Emergencia 92,00 70,79 6.5'12,68

FF.2 1A Software de mon¡toreo para un cl¡ente, accesórios con
PC u '1,00 5.959,30 5,959,30

Programacion, pruebas y puesta en marcha s¡stema
conüa¡ncend¡os u 1,00 2.450,48 2.450,48

SISTEMA DE CCTV

EE-3.1 Camara lP mini domo fija antivandalismo u 21,00 1.306,70 27.440,70
EE-3.2 Camara lP PTZ para exteriorqs soporte para montaje 2,04 6.530,63 13,061,26

Joystick para control cámaras pT2 1,00 887,98 887,98
EE-3,4 Multiviewer 1,00 13.532,91 13.532,91

Pantalla para V¡deo Wall U 4,00 5,892,76 23.571,04
EE-3.6 DS NVR inclu¡do tqrieta de v¡deo de 32 canales 1,00 13.551,50 13.551,50
EC-J./ Switct l(VM 4 puertos u 1,00 258,86 258,86
EE-3.8 Licencia de cliente (sin Workstation) U 1,00 1.938,84 1.938,84

Programacion y puesta en marcha sistema de CCTV 1,00 2.450,48 2.450,48
srsTEMA DE coNTnol oe tccEsos

trF-¿.'l Punto para pulsador u 48,00 ?o 6? 1.897,M
EE4.2 Punto para lectora u 48,00 64,28 3,085,44
EE4,3 Punto para conhctg magnético u 48,00 47,28 2.269,44
EE4.4 Punto para cerradura electromagneüca 48,00 45,96 2206,08
EE4.5 Panel de clnbol de acqesos 2 puertas u 7,00 3.348,81 23.441,67
EE4.6 Panel de control de accesos 4 ouertas 9,00 4.877,80 43,900,20
EE4.7 Lectora de tarietas 47,00 345,05 16.217,35
EE-4.8 Lector bioméfico 1,00 2,287,84 2.287,84

Cenadura electromagnetica 48,00 163,99 7.871,52
EE4.10 Contacto magneüco u 48,00 5,74 275,52
EE4.'11 Boton request to exit 48,00 65,11 3.125,28
E84.12 Brazo ciena puertas u 48,00 162,75 7 ,812,00
EE4.13 Fuente de Poder de mont4e en Rack 24VDC/10A u 14,00 2.648,34 37.076,76
FF-^ tq Tarjetas de proximldad 50,00 6,56 328,00
EE.4.16 Serv¡dor de accesos CPU + licenc¡a u 1,00 7 .934,23 7.934,23
EE-4.17 Software de Control de Accesos 1,00 7 .279,s1 7 t70 Fa

EE-4.18 Licenc¡a de cliente (sin Workstaüon) 1,00 1.938,84 1.938,84

EE4.19 Programacion y puesta en marcia del sistema de
acces0s 1,00 1.970,00 1.970,00

srsTEMA DE soNoRtzActóN
EE-5,1 Punto de red sonidg general 198,00 149,61 29.6? ,78.
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EE-5.3 Mult¡zona 12965 08

EE-5.4 Amolificador 720W cuafo zonas U 3,00 1.876,06 5.628,18

EE-C.O Controlador A/ú Tipo 2 26,00 1.133,54 29.472,04

tE-J.f Procesador I 2g4S 8,00 5.275,69 42.205,52

EE-5.11 Wallplate A/ú pequeño 26,00 472,49 12.284,74

EE-s.12 Fuente 18vdc, 3A 26,00 195,74 5.089,24

EE-C. t.t Soporte motorizado para proyector 26,00 1.631,96 42.430,96

EE-5.14 Pantalla de proyección eléctica u 26,00 1.755,20 45.635,20

EE-C. tO Proyector Multimed¡a U 26,00 1.570,83 40.841,58

EE-s.16 Micrófono inalámbrico oara M¡croconferenc¡a u 72,00 '1.034,09 74.454,48

EE-5.21 Parlantes Dasivo satelite 1 5/1 0/5W u 52,00 331,30 17.227,60

Parlantes oara cielo falso 2.5/5í.5 W 70V u 109,00 150,71 16.427,39

EE-C.tO Consola para videoconferencia u 8,00 12.462,01 99.696,08

trtr-3.1ó Pantalla oara videoconfurencia 46" u 8,00 2.755,08 22.040,64

Etr-C.ZY Control de volumen 37,00 67,18 2.485,66

EE-5.31 Soffware con licencia Dara sistema lüV u 26,00 1,549,88 40.296,88

EE-5.32 Programacion y puesta en marc+ra Sonido-Tv u 26,00 1.471,11 38.248,86

SISTEMA DE W Y PUBLIDIFUSION

EE-6.1 Punto para TV 6,00 50,18 301,08

EE-6,2 l¿tonitor para Polidifusión 46- u 13,00 1.616,81 21.018,53

Ets-O..J Serv¡dor de contenidos u 1,00 23.282,75 23.282,75

trtr-o.+
Programación y Puesta en marcha sislema de

oubliditus¡ón
u 1,00 5.388,54 5.388,54

SISTEI'A DE INTEGRACION

EE-7.1 Servidor Web Dara clientes u 1,00 7.072,81 7.072,81

cc-t.¿ L¡cencia para ¡ntegracion de lectores b¡ometricos U 1,00 2.789,96 2.789,96

EE-/.ó Licencia gara habilitar orotocolos de comun¡cacion 1,00 4.727,46 4.727,46

EE-' .+ Controlador de red para integracion de sistemas u 1,00 3.675,01 3.675,01

EE-7.5 Fuente de alimenatcion para clnbolador de red 1,00 1.406,94 1.406,94

EE-7.6 Configuracion del sistema ¡ntegrador u 1,00 9.019,39 9.019,39

EDIFICIO DE TRANSFERENCIA 1

AA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

AA1 DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAR Kg 5.834,00 6,45 37,629,30

M2 DUCTOS TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO kg 200,00 10,23 2,046,00

DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMINISTRO DE AIRE

DIA[/ETRO 6"
u 2,00 74,29 148,58

Aq4
DIFUSOR CIRCULAR PAM SUMINISTRO DE AIRE O

48,00 87,78 4.213,44

Ac6 REJILLA DE I4ANDO 10'x 10" 16,00 61,21 979,36

M7 REJILLA DE EXIMCCIoN 10" x 6" 20,00 35,01 700,20

M8 REJILLA DE EXIMCCIoN 14" x 8" u 7,00 54,40 380,80

REJILLA DE EXTMCCION 20" x 10" u 25,00 58,33 1.458,25

REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO 6" 2,00 69,75 139,50

AA9 REJILLAS DE RETORNO CIRCULARES DIAMETRO 8" 48,00 83,14 3.990,72

M11 REJILLA DE PUERTA 14" X 8" u 7,00 401,31

M12 DUCTO FLEXIBLE DE 6' SIN AISLAMIENTO m 60,00 11,29 677,40

M13 DUCTO FLEXIBLE DE 8' SIN AISLAMIENTO m 7,00 11,80 82,60

LOUVER 60" x 72" 1,00 oq, lq o'1, ?5

VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 350

cMH @ 0.62" SWP (ERV-02)
u 8,00 1.938,20 15.505,60
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M17 VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 8OO

cMH @ 0.62" SWP íERV-04) 5,00 2.867,55 | 14.337,75

AA18
VENTILAOOR RECUPEMCION DE ENERGIA lOOO
cMH @ 0.62.qwP (ERV-05) 10,00 3.280,05 32.800,50

VENTILADOR DE EXTMCCION TIPO HONGO VEH-1
(1750 CFM @ 0.5"SWP) 1,00 2.677 ,39 2.677 ,39

VENTILADOR DE EXÍMCCION TIPO HONGO VEH-2
(2000 cFM @ 0.5'SWP) 1,00 2.833,58 2,833,58

VENTTLADOR DE EXTMCCtoN vE-1 (12.500 CFM @
1"SWP) 1,00 4.392,83 4,392,83

VENTTLADOR DE SUMTNTSTRO V$1 (3200 CF|V @ 1'
swP) u 2,00 2.533,83 5.067,66

AA23
UNIDAD SPLIT CONSOLA DE PARED DECOMTIVA
(usP-B) 18.000 BTUH u 2,00 4.015,76 8.031,52

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETIE 4 VIAS IIDU,O3)
9600 BTU/ll u 2,00 1.2U,04 2.468,08

AA25
UNIDAD INTERIOR TIP¡ CASSrñ'il'AS ilDU{4)
{Q lnn eT ru 38,00 1.191,75 45.286,50

¡A27
UNtDAD |NTERtOR TlpO C¡ssErrE + vtns (|ou_ozt
36.000 BTU/l-l 15,00 3.857,56 57.863,40

¡A28 UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETIE 4 VIAS IIOU-OE)
48.100 BTU/H 20,00 4.211,94 84.238,80

UNIDAD CONDENSADOM EXTER|oR (ODU:4) 1529
KBTU/H 1,00 25.166,76 25.166,76

Aú33 UNloeO COt{oeNSeOoR¡eXreRtoR (ODU:5) 1 72.0
KBTU/H 1,00 | 23.803,96 23.803,96

AA35
UNIDAD CONDENSADOM EXTERIOR (ODU-8\ 229,3
KBTU/H u 8,00 28.212,W 225.696,00

aa?q | | uBtsHrA rJE COBRE DE 1/4" INCLUYE
J AISLAM¡ENTO m 206,00 10,15 2.090,90

M40 IUtsERIA OE COBRE DE 3/8" INCLUYE
AISLAMIENTO m 435,00 15,59 6.781,65

M41 IUtsEItIA DE COBRE DE I/2" INCLUYE
AISLAMIENTO m 280,00 41 aÉ 4,858,00

M42 IUHEI(IA IJE COBRE DE 5/8' INCLUYE
AISLAMIENTO m 342,00 20,38 6.969,96

AA43
IUtsERIA OE COBRE DE 3/4" INCLUYE
AISLAMIENTO m 15,00 22,80 342,00

M,l4 IUHERIA DE COBRE DE 7/8' INCLI.JYE
AISLAMIENTO m 180,00 29,08 5.234,40

AA45
IUBERIA DE COBRE DE 1 1/8' INCLUYE
AISLAMIENTO m 98,00 36,49 3.576,02

AA46
IUBERIA DE COBRE DE 1 3/8" INCLUYE
A¡SLAMIENTO m 80,00 10 AO 3,175,20

M47 JUNTA PAM DERIVACION DE REFRIGERAN'TE u 71,00 206,75 14.679,25
M48 SOPORTE TUBERIA REFRIGERACION 500,00 16,28 8.140,00
M49 CONTROL SIMPLE U 75,00 157,09 11.781,75
AA50 CONTROLADOR POR GRUPOS 10,00 602,36 6,023,60
AA51 CONTROL CENTMLIZADO DE LIJXE 1,00 6.199,60 6.199,60
AA52 CABLE DE FUERZA UNIDADES INTERIORES m 1,000,00 8,10 8.100,00
AÁ53 cAeLE r.5 mm2 pnM coÑT¡ol DE UNTDADES m 1.000,00 12,79 12.790,00

Aq54 TUBERIA DRENP"JE DE CONDENSADO PVC
PRESION 25 mm m 514,00 6,65 3.4.i8,10

'al
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M55
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 32 mm
m '120,00 7,94 952,80

M56
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 38 mm
m 26,00 10,69 277,94

M57
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC

PRESION 50 mm
m 90,00 14,88 1.339,20

EDIFICIO DE TRANSFERENCIA 1

ss SISTEMA SANITARIO

PUNTO DESAGUE PVC 50 mm 73,00 39,09 2.853,57

SS2 PUNTO DESAGUE PVC 110 mm u 33,00 55,96 1.846,68

DüJ TUBERIA MATRIZ DE PVC 50 mm m 135,00 8,36 1.128,60

üü¿t TUBERIA MATRIZ DE PVC 75 mm m 235,00 13,45 3.160,75

ü¡c TUBERIA MATRIZ DE PVC 110 mm m ,150,00 19,14 8.613,00

üDO TUBERIA ¡/ATRIZ DE PVC 160 mm m '141,00 29,31 4.132,71

DüI TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA'160 mm m 30,00 30,81 924,30

DDO TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 200 mm m 57,00 42,36 2.414,52

DüY TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 250 mm m 45,00 46,00 2.070,00

SSlO TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 315 mm m 30,00 66,75 2.002,50

SS11
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

50 mm
m 50,00 7,31 365,50

ss12
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

/D mm
m 24,00 9,04 216,96

ss13 TUBO PVC PRESION E/C OIAM 2" 1,OO MPA m 30,00 11,29 338,70

SS14 SUMIDERO DE PISO DE 50 mm" u 24,00 13,10 314,40

ss15 SUMIDERO DE PlS0 DE 75 mm" 42,00 25,61 1.075,62

SUMIDERO DE PISO DE 110" u 11,00 25,76 283,36

ss16 SUMIDERO DE TERRAZA DE 3' u 5,00 38,86 194,30

SS17 SUMIDERO DE TERRAZA DE 4' 14,00 57,79 809,06

SS18 CAJA DE REVISION 9,00 147,66 1.328,94

¡ü lY REGISTRO SANITARIO DE 50 mm 25,00 8,61 215.25

oo¿u CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS u 2,00 397,88 70t 7A

ü¡¿ I BO¡TBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUA LLUVIA 4,00 1.351,10 5.404,40

üüZ¿ SOPORTES 700,00 10,79 7,553,00

INGENERIA ESTRUCTURAL EDIFICIO

TRANSFERENCIA 1

l. HOR|IIIGON fc = 1¡f0 kg/cm2

REPLANT¡LLOS m3 14,58 135,81 1.980,11

2. HORMIGO fc = 2¡10 kgJcm2

LOSA DE PAVIMENTO m3 596,40 173,68 103.582,75

3. HORMIGON fc = 280 kgfcm2

PLINTOS AISLADOS m3 14,40 189,49 2,728,66

PLINTOS CORRIDOS m3 8,00 192,56 1.540,48

VIGAS DE CIMENTACiON m3 127 ,92 189,49 24.239,s6

CADENAS DE A¡/ARRE m3 16,65 194,60 3.240,09

I\4UROS DE CONTENCION m3 223,58 200,21 44.762,95

COLUIVINAS m3 308,68 205,05 63.294,83

MUROS DE CORTE m3 85,14 212,19 '18.065,86

VIGAS m3 487 ,22 194,60 94.813,01

LoSAS ¡,l|AC|ZAS 20cm m3 13,00 194,60 2,529,80

LOSAS NERVADA 25cm m3 1.480,08 203,00 300.456,24

GRqDAS m3 33,69 219,61 7.398,66
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CISTERNAS m3 70 197 34 6
PLACAS DE FACHADA m3 553,29 202,94 112.284,67
FOSOS m3 6,90 212,19 1.464,11
4. ACERO DE REFUEitzO fy = 4m0 kgtcm2
VARILLA fF4200kg/cm, kg 356.799,60 2,36 842.047 ,06
MALLA ELECTRoSOLDADA e4.S@1 5cm m2 3.322,00 5,81 19.300,82
5. ENCOFRADOS

CIMENTACION m2 273,80 10,s6 3.000,85
COLUMNAS m2 2,081,00 13,96 29.050,76
MUROS m2 1.626,00 12,59 20,471 ,34
LOSAS m2 9.317,00 14,35 133,698,95
GMDAS m2 172,20 17 1q 2.953,23
VIGAS m2 4.640,00 14,84 68.857,60
6. CASETONES RECUPERABLES

CASETONES 55x55x20 18.404,00 4,23 77.U8,92
SH SISTEMA HIDRÁULICO TRANSFERENCA ¡

PUNTo DE AGUA EN COBRE TtpO M 1ir" f3mm) PTO 34,00 57,43 1.952,62
PUN lo pE AGUA FR|A EN qOBRE TtpO M 1" (25mm) PTO 32,00 119,46 3.822,72
TUBERIA MATRIZ DE CU TtpO !4 1/" (13mm) M 107,00 16,46 1.761,22
TUBERIA MATRIZ DE CU Ttpo M 1'(2smm) M 57,00 34,68 L976,76
luBERiA MATRIZ DE CU TIPO M 1 1/4'(32mm) t\4 60,00 | 48,35 2.90r,00
UHERIA MATRIZ DE CU TEO tV 1 1/2" (38mm) M 35,00 61,00 l 2,135,00
UBERIA MATRIZ DE CU TtpO M 2, (Somm) t/ 45,00 120,93 I 5.441,85
UBERIA EN PVC PRESION 1" (25mm) M '19,00 11,95 227,05

tutshRtA EN pvc pREstoN u/z 3" (75mm) | tu 19,00 16,75 318,25
luBo HG ASTM-4120 DTAMETRO 1" (25mm) t\4 250,00 11,95 2.987,50
TUBO HG ASTM-A120 DIA¡4ETRO 1 1/4, (32rnm) M 205,00 39,00 7.995,00
lutso Hc ASTIV-4120 D|A|VETRo 1 1/2" (38mm) M 40,00 41,58 1.663,20
TUBO Hc ASTM-A120 DIAMETRO 2" (50mm) M 205,00 44,21 9.063,05
TUBO HG ASTIV-A120 OnUefnO Z ttZlO+nrm¡ M 152,00 59,75 9.082,00
TUBO Hc ASTM-A120 pIAMETRO 3" (7SmmJ M 32,00 72,75 2.328,00
TUBERIA DE ACERO NEGRO 4' CE'40 M 6,00 11'f ,00 666,00
VALVULA DE COMPUERTA 1/4 (j3mm) U 5,00 '15,61 78,05
VALVULA DE GOMPUERTA 1 1/4'(32mm) U 16,00 42,85 685,60
VALWLA DE COTVTPUERIA 1 1/? (38mm) U 5,00 50,29 251,45
VALVULA pE COMPUERTA 2" (S0mm) U 7,00 73,59 (,tA r?
VALVULA DE COTVPUERTA 2 1lZ1O+mn¡ 7,00 240,98 1.686,86
VALVULA DE COMPUERTA!" (Zbnrm) 1,00 332,98 332,98
VATWLA DE COMPUERTA EN HF { (100mnü U 1,00 556,35
VALVULA CHECK 2" Isomm) 1,00 117,66 1'17,66
VALWLA cHECK 3' (75mm) 1,00 332,98 332,S8
VALVULA DE FLOTADOR 2' 2,00 238,6'1 477 ,22
VALWLA DE PIE 4' 1,00 344,33 344,33
LLAVE DE MANGUEM 4,00 10,93 43,72
MEDIDOR GENEML DE AGÚA 1,00 247 ,79 247,79
CAJETIN CONTMINCENDIOS U 14,00 750,74 10.510,36
ROCTApOR AUTOMATTCO (SpRtNIKLER) 110,00 823,78 90.615,80
TOMA SIAMESA 4' x 2 1/2" qN yEE (64mnt U 1,00 480,46 480,46
EK|TNTORES DE POLVq QUtMtC¡ U 73,00 65,48 4,780,04
EXIINTORES DE C02 U 12,00 109,99 1.319,88
stSTEMA DE PREStOru Xlóno¡¡et¡¡¡r¡co 1,00 12.876,33 Í2.87g;tb
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. l*q

hal



SISTEIVA CONTM INCENDIOS 1.00 1 13 12. 13

SOPORIES PAM IUBERIA INDIVIDUAL 250,00 11,68 2.920,00

SOPORTES PARA TUBERIA AGRUPADA 15,00 '18,58 278,70

TRANSFERENCIA 2

SISTEMA ARQUITECTONICO

oc.0l PRELIMINARES

oc-o1.01 Letrero de informac¡ón de la obra m2 1,00 62,48 62,48

oc-o1.02 Bodega m2 100,00 73,65 7.365,00

0c-01.03 Bateria sanitaria para trabajadores m2 10.00 101,38 1.013,80

0c.01.04 Cerramiento provisional de protección H= 2.40 m 250,00 33,49 8.372,50

oc-01.05 Oficina de campamento en obra mz 50,00 150,35 7 .517 ,50

0c41.06 Of¡cina do campamento fiscalizacaión n2 50,00 150,39 7.519,50

0c.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA

oc42.02 Limpieza y desbroce sin desalojo m2 3.150,00 1,14 3.591,00

oc-02.03 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 3.150,00 2,18 6.867,00

oc-02.05 Desbanque y excavación a máquina H= +6 m m3 16.884,45 6,78 114.476,57

0c-03 MAMPOSTERIA

oc-03.01
Mamposterfa de bloque e=10x20x40 cm Morterol:4,

e=2.00 cm.
mz 66,00 16,94 1.118,04

0c.03.02
Mamposteria de bloque e=15x20x40 cm Mortero'l:4,

e=2.50 cm.
m2 1.140,00 19,25 21.945,00

oc-03.03
Mamposteria de bloque e=20x20x40 cm Morterol:4,

e=3.00 cm,
n2 2.104,00 21,38 44.983,52

oc-03.05
Pared doble fonamiento, yeso laminado regular 112' 10

cm Incluye estructura de anclaje, estucado y pintura
m2 871,20 27,09 23.600,81

0c.03.06
Pared doble fonamiento, yeso laminado regúlar 112'20

cm Incluye estructura de anclaje, estucado y pintura
m2 653,40 31,06 20.294,60

oc-03.09
Bordillo de H.S. fc=180K9/cm2 H=60 A=20cm Equipo

concretera, 1 saco, vibfador, encof¡ado
m 110,00 31,88 3.506,80

0c.04 ENLUCIDOS

0G04.01 Enlucido Paleteado fino de paledes exteriores n2 3.080,00 10,15 3'1.262,00

oG04.02 Enlucido Paleteado fino de Daredes interiores m2 4.008,00 8,40 33.667,20

0c44.03 Enlucido Paleteado fino de filos y faias m 1.063,00 3,20 3.401,60

oc04.0s Estucado de pared, mn empasle inter¡or rnz 3.588,00 5,08 18.227,U

oc-05 ctELos RASOS

oc-05.01
Cielo Raso de yeso lamimnado para humedad (baños,

duchas y vestidores)
m2 221,00 25,69 5.677,49

oc-05.03
Cielo Raso de Lana de Roca de 0,60 x 0.60 (incluye

tableros de fibras)
n2 4.375,00 30,70 134.312,50

oc-05.05
Cortinero y ügas de yeso laminado incluye Estructura

metál¡ca, accesorios y pintura
m 273,00 13,83 3.775,59

0c.06 PISOS Y CONTRAPISOS

oc-06.01
Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=

3cm. Mortero 1:3 incluye emporado. Color 1 a elección
m2 1.164,50 49,70 57.875,65

oc-06,02
Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 cm , e=

3cm. Mortero 1:3 incluye emporado. Color 2 a eleción
m2 148,20 49,70 7.365,54

0c-06.03 Barredera de lorcelanato h= 10 cm. m 1.269,00 6,54 8.299,26

oc-06.07 Masillado de escaleras m2 275,10 11,63 3.199,41

oc-06.08 Mas¡llado de pisos con gradiente m2 234,00 12,29 2,875,86

0c.06,09 l\4asillado de losa con impermeabilizantes m2 2.753,00 12,01 33.063,53

oc-06,11 Alisado de pisos (mortero '1:3, e=1.Scm) m2 11.921,80 8,29 98,831,72
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OC-06.12 I Cinta anüdestizante 1.026,50 5.183,83
Colocac¡ón de cerámica en pisos para baños 40 x 40
Colocac¡ón de vinyl para pisos en rollo incluve zOcalo

Baldosa de P¡edra Negra para plaza exterior cortada a
de 45x45cm e=3cm

Baldosa de piedra natural de 30 x 30 cm, sin

lmpermeabilización de jardineras con recubrimjentos

base MDF H: 100 - 12T, acabado de pintura

Cenefa de cerámica en baños h=10 cm,

Cerámica Pared inter¡or 20 x 40 óm

Recubrimienlo de pared fachaleta rústica color ladrillo
12x12e=1cm

Pintura a base de aoua interior
Pintura interior de cauctro ignifuga (subsuelos y ba¡os

CARPINTERIA ALUi,ttNtO - VtDRtO - METAL
Pasamanos H:1000mm (Tubo circular) escaleras de

Banas de apoyo para inodoros para personas con

exterior 6 mm vidrio claro

exterior 6 mm vidrio esmerilado

exteior I mm vidrio claro

Puerta de aluminio y vidrio 6 mm esmerilado incluye
¡nstalación y Defflaria
Puertade aluminio y viOrio 6 mminctuye instáñiOn y

Puerta de alumin¡o y viOrio 8 mm inituye instatacion y

Puerta cortafuego metálica, con marc! y barra
de 1.00 x 2.10m TIPO 1 FSD

Puerta clrtafuego metál¡ca, con marco y barra
de 1.20 x 2.10m TIPO 2 FSD

Puerta metál¡ca normal 0.90 x 2.10 m TtpO 2 SD
Puerta metática normal 1,OO x Zi0 mipo t SO
Puerta metál¡ca normat t.OO x ZJo rn HT

Puerta metálica normal doble hota 2,00 x 2.10 m 180.
TIPO 3 SD

Div¡siones de acero inoxidable pulido para baño
Banca de acero inoxidable A= 2.10 crn



oc-09.63
Ventana fija de aluminio y vidrio laminado ¡ncluye

instalación y perfilería para escaleras
mz 133,65 194,08 25.938,79

ocl0 CARPINTERIA MADERA

oc-10,06 Mueble baio de cocina TIPO M1 para fregadero 1.20 5,00 183,49 917,45

0G10,07 Muoble bato de cocina TIPO M2, 2 caiones 0.60 5,00 133,96 669,80

0c-'10.14 Cenadura Tipo C2 (llave-boton) 1,00 u,29 84,29

oc-10.'16 Cenadura Tipo C4 (pomo-pomo) 39,00 28,63 1.116,57

oc¡ 0.17 Cenadura Iipo C5 (llavellave+llave-boton) U '10,00 154,53 1.545,90

oc.ll EOUIPOS ESPECIALES

oc-11.03
Ascensor 15 personas 7 paradas (ingreso personas con

discapacidad)
2,00 89.892,74 179.785,48

oc.t2 PIEZAS SAI{ÍTARIAS

oc-12.01 Msson d€ qran¡to m 156,00 86,80 13.540,80

oc-12.02 Mesón de hom¡gón amado m 1n,00 39,96 4.875,12

oc.12.03
Lavamanos para empohar en mueble/meson (provision,

montaje y gdferia) S1
u 24,00 286,34 6.872,16

oc-12.04
Lavamanos empotrado en pared (proúsión, montaje y
grifería) 54

1,00 146,73 't46,73

0G12.05 Inodoro con ffuxometro (provisión, montaie y qriferia) 52 32,00 356,50 11.408,00

oc-12.06 Urinano en sec! S3 u 19,00 721,U 13.714,96

oc-12.08
Fregadero de acero inoidable 1 pozo, incluye griferia

sin faldon 55
u 5,00 210,88 1.054,40

oc-12.09
Dispensador manual dejabon lquido de acero

inoxidable
u 11,00 82,09 902,99

oc-12.10 Dispensador de papel higienico de acero inoxidable u 32,00 94,59 3.026,88

oc.12.11
Dispensador de papel de manos en rollo de acero
inoxidable

11,00 127,09 ,t ?o7 00

oc-12.12 Secador de manos u 10,00 170,88 1.708,80

ocl3 VARIOS

oc-'l3,01 LimDieza final de la obra m2 12.320,00 1,74 21.436,80

ocl3.04
Jardineras ornamentales, incluye colocac¡on de tiena,

olantas v arboles decoraüvos
m2 50,00 72,M 3,602,00

0c.14 DERROCAIIIENTO Y DESALOJO

oc-14.03 Desalo¡o a maqu¡na (cargador fronlal y volqueta) m3 1.'192,00 .J,O0 4.362,72

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Andamios c!mpletos mes 8,00 6,76 54,08

ocr6 SEGUIDAD INDUSTRIAL Y ATIBIENTA

oG16.02 Señalización Drovis¡onal dimens¡ones Norma INEN 1.00 129,56 '129,56

oc-16.11 Extintor con abarazadera de 10 libras u 9,00 80,50 724,50

oc-16.15 Dispensador de cinta amarilla de peliqro 300m, U 9,00 20,79 187,11

oc-16.16
Geomembrana plasUca negra para evitar contam¡nac¡ón

en suelo
U 350,00 48,08 16.828,00

EDIFICIO TRANSFERENCIA 2

EI SISTEMA ELECTRICO

E-t,l Punto de iluminación Normal 833,00 41,39 34,4n,87

E-1.2 Punto de Bus de lluminación KNX 344,00 121,26 41.713,U

E-1,4 Punto de lnterruotor SimDle 25,00 36,40 910,00

E-1.5 Punto de Interruptor Doble 8,00 41,69 ?11to

E- ¡.O Punto de Tomacorriente Normal 383,00 44,21 16.932,43

tr-t./ Punto de Tomacor¡ente para Piso u 42,W 58,83 2.470,86

E-1.9 lnterruptor Simple u 25,00 6,24 156,00

t- t. tu lnterruptor Doble 8,00 7,58 60,64
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r I rur¡riruu te¡¡reuooteJH os lzSv20A u I 383,00 3.477,64

E-1.12 Tomacorriente de Piso Doble 3 h¡los 12bV 20A 42,00 24,33 1.021,86
Tomacorriente GFcl -----------=--h

5,00 24,15 120,75
E-1.14 LUMINARIA TIPO LED 6OX6O 34W 102,00 201,80 20.583,60
E-1.15 LUMINARIA T|PO LEO OOxleOcrn SZW 2¿1 nn 244,33

92,43

58.883,53

14.326,65
F-1 17 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X28W.--

SOBREPUESTA 155,00

E-1.20 !.um¡naria tipo ojo de buey LED 2S!V 334,88 184,33 61.728,43
E-1.26

IADLEKU UE UIt'II(ItsUUION DE 6 ESPACIOS
BTFAStCO 7,00 68,24 477,68
IAHLEIiO DE DISTRIBUCION DE 8 FSPACIOS
BIFASICO 3,00 76,59 229,77

E-l.28 IAbLtsI{O UE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS
BIFASICO 1,00 oo 0a 00 0q

F-1 a9 TABLERO DE DISTRIBUCION DE ,12 
ESPACIOS

TRIFASICO 15,00 161,48 2.422,20

E-1.35
TABLERO DE DISTRIAÚ.ION DE A2ESPACIOS
TRIFASICO u 1,00 483,28 483,28

L3rZ88
E-1.36 TERMICO DE 1 POLO HASTA 15 A 5OA U 266,00 12,68
E- LJ/ I EÑ¡VI¡UU UE Z HUL95 IIAS IA 15 A 5OA 28,00 23,30 | 652,40
E-1.40 I ENIVIIUU Uts J PULOI' HASTA 15 A 634 u 1,00 56,43 56,43
E-1.43 OñE,rAEñ UAJA MULUEAUA 2P HASTA 15 A 60A u 4,00 72,54 290,16
E-1,44 OñEA^EK IJAJA MULUEAUA 3P HASTA ,15 

A 60A u 14,00 89,80 L257,20
E.1.45 DñE^AEI( UAJA MULUtsAUA 3P HASTA 70 A IOOA 3,00 98,09 294,27
E-'1.48 BREAKER CAJA MO¡¡6¡¡¡ 3P 3¡gP. u 1,00 609,16 609,16
E-l.54 Oñtr¡rAEN UA,JA MULUEAUA 3P lOOOA u 1,00 2.736,38 2,736,38
E-1,57 D^EA^EK I/AJA MULUIAUA 3P 2OOOA U 1,00 4.373,24 4.373,24

E-1.59
D'iIIUE.JA ELtU IT{IL;A I¡PO ESCALERILIA DE
300X100 mm m 512,00 51,51 26.373,12

1689p0
E-1.61 ALIMENTADOR THHH IZX1O+tO+tZl ¡wc zrq m 150,00 11,26
E-1.62 AL[vrEr\¡ rAUUK IHHN (Lr\6+E+10) AWG 01g m 375,00 15,13 5.673,75

ALIMENTADOR THHN {2X6+6+8)AWc O2S m | 50,00 23,79 1.189,50F-l A7 ALIMENTADOR THHN (3X8+8+10) AWG U2s m 320,00 20,75 6,640,00
tr- LOO ¡rLr¡uqN rAUUK I tJftN (JI6+tj+8)AWG S32 m 110,00 28,65 3.151,50

ALTMEN tADOR THHN (3X4+4+6)AWG O32 m 70,00 40,48 2.833,60
E-1.70 ALIMENTADOR THHN (gQ+z+$ AWG O32 m 90,00 61,31 5.517,90
E-l.72 ,IL VTEN TAUUK tftftN (J^ZU+:y0+1/0) AWG 450 m 65,00 120,18 7.811,70

tr- t.to ALTMtsN ulLrur{ SUpERFLEX 2X(3X500 MCM) +
2X500 AWG + 1)(z0 m 100,00 822,05 82.205,00

E-1.101
Sensor de presencia 360¿ G Techlñn tecnofogÍá dual
y Foto sensor 70,00 272,49 19,074,30

E-1.102 .Se¡sor de presencia 190; GJecñi6n bcnotogla dual
Y Foto sensor u 18,00 259,36 4.668,48

E-1.103
TABLbRO DE CONTROL DE tLUMtNACtóN (BARMS,
ARMADO, I\4ATERIAL IVENUDO Y TABLEROJ 7,00 1.506,51 10.545,57

E-1.104 CONECTOR DE BUS DE DATOS 133,00 92,44 12.294,52
E-1.105 I IIVIC DYVI I(/I1 UE UUN I HUL DE ILUMINACION 16,00 5,286,46 84,583,36
E-l.106 SWITCH RELE u. 19,00 1.930,35 36.676,65
E-1.107 rUEI\ ¡ E UE EIUS IJI UOMUNICACINN

PUSH BUTTON-TECLADO DE COÑTROL¡E
ILUMINACION

u '19,00 899,45 '17.089,55

E-1.108
81,00 1?? 01 27.W8,33

E-1 111 ÁDAPIADORDELINE'AREA-
7,00 1,775,01 Éw

#*'0,
(.r."t"
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E-1.130
ALIMENTAOOR SUPERFTEX 6X(3X5OO MCM) +

6X500 MCM
m 80,00 2.068,04 165.443,20

J

EDIFICO DE TRANSFERENCIA 2

SISTEMA DE VOZ Y DATOS

EE¡.1 Punto de cableado estructurado CAT. 6A u 260,00 177,79 46.225,40

EE-1.3 Switch de accesos 24 Pueriog U 6,00 7.267,54 €.607,64

EE-1.4 Switch de accesos 48 Puertos U 6,00 8.919,01 53,514,06

EE-1.5 Pabh panel de 24 puertos RJ45 CAT. 6A Blindado u 6,00 204,80 1.228,80

Etr- t.o Patch oanel de 48 puertos RJ45 CAT. 6A Blindado u 6,00 291,28 1.747 ,68

cE- t., 0DF 6 Puertos FO multimodo u 12,00 338,46 4.061,52

Rack cerrado de oiso 24U 8,00 1.7n ,M 14.219,52

trtr-t.l¿ Rack cerrado de piso 42U Servidores u 2,00 1.926,34 3.852,68

EE-1.13 Rack cenado de piso 42U 2,00 2.727,13 5.454,26

EEl.14 PDU para rack 42U servidores u 1,00 965,45 965,45

EE-1.15 PDU para rack 42U u 8,00 461,56 3.692,48

EE- t.16 Organizador vertical 24U u 25,00 63,19 1.579,75

EE-t.tt Orqanizador horizontal 2HU u 8,00 60,40 483,20

EE-1.18 Multitoma Horizontal 1 9' u 22,00 307,09 6.755,98

EE-1.19 Transceiver u 12,00 1.935,06 23.220,72

EE-1.20 Access Point inalámbrico u 42,00 1.946,55 81.755,10

EC.I.L¿ Teléfono lP Ejecutivo u 514,00 278,35 143.071,90

Patch cord RJ45 - RJ45 Cat. 6A Blindado de 10 Ft. u 22,00 17,41 383,02

cE- |,¿+ Patch cord de frbra optica multimodo duplex u 520,00 38,34 19.936,80

EE-1.25
Bandeja Tipo Escalerilla para cableado horizontal

300x100mm
m 40,00 46,20 1.848,00

trtr-1.¿o Bandeia üpo escalerilla para cableado vertical m 1.250,00 42,98 53.725,00

cE.-t,¿l lnstalación de Fibra Opüca multi-modo OM3 m 270,00 '16,78 4.530,60

EE-1.28 Certificacion de Punto de Datos CAT 64. u 260,00 46,13 1 1.993,80

cE | .¿J Certificac¡ón de enlac€s de fib¡á óptica u 2,00 60,74 121,48

EE-1.30 Acometida Telefónica u 2,00 3.101,99 6.203,98

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

trtr-z.o Sonsor de humo análogo direccionable. u 165,00 119,70 19.750,50

Estac¡ón manual de dob¡e acción direccionable u 8,00 122,45 979,60

Modulo de control de circuito NAC u 7,00 135,91 951,37

Modulo de aislamiento de cortocircuito u '11,00 124,68 1.371,48

trtr-¿, to Módulo de monitoreo de doble enFada, direcc¡onable u 1,00 97,54 97

EE-z.14 Sirena con luz esbobo 24VDC, de techo u 15,00 91,18 1.367,70

EE-z.'15 Fuente regulada de voltaje 24VDc/6.54 u 1,00 538,40 538,40

Etr-¿. to Letrero luminoso de aviso de salida (EXIT) 39,00 52,21 2.036,19

EE-z.'t7 Lámpara de Emergenc¡a Li 92,00 70,79 6.512,68

SISTEMA DE CCTV

trtr-J, I Camara lP mini domo fija antivandalismo u 21,00 1.306,70 27 .440,70

Camara lP PTZ para exteriotes soporte para montaje u 2,00 6.530,63 13.061,26

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

EE4.1 Punto para pulsador u 48,00 I .897 ,44

Punto para lectora u 48,00 64,28 3.085,44

EE.+.J Punto para contacto magnético u 48,00 47,28 2.265,44

EE4.4 Punto para c€nadura electromagneüca u 48,00 45,96 2.206,08

EE4,5 Panel de conEol de accesos 2 puertas 7,00 3.348,81 23.441,67

trE-.t.o Panel de conkol de accesos 4 puertas U 9,00 4.877,80 43.900,20

Etr-¿t.t Lectora de tarjetas u 47,00 345,05 16.217,35

44



J
D.
*
t
D
t
I
I
)
)
D

,
,
D

I
)
) ,"r)x
)r--
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
¡ "':)ln
)
)
)
)
)
)

)

I
,
,
I

I

)

)

l
l

0025
Ftr-Á. a I r ^^r^,

0 05 6 -201 t,

1,00 2.2E7, I
EE4,9 Cenadura elecf omaonetica u 48,00 163,99 7.871,52
EE-4.10 Contacto magnetic! U 48,00 5,74 275,52
EE-4.11 Boton request to exit u 48,00 65,11 3.125,28
EE-4.12 Brazo ciena puertas

u 48,00 162,75 7.812,00
EE-4.13 Fuente de poder de montaiein Racif4vDC/10A 14,00 2.648,U 37.076,76
EE-4.15 Tarjetas de proximidad

50,00 6,56 328,00
slsreul o¡ so¡lonlz¡cré¡¡

EE-5.1 Punto de red son¡do gónglal
U 198,00 149,61 29,622,78

EE-5,3 Multizona 12E/65 2,00 2.400,04 4.800,08
EE-5.4 Amplificador 720W cuatro zonas u 1,00 1.876,06 '1,876,06

Controlador A/V Tipo z 26,00 1.133,54 29.472,04
Etr-C./ Procesador 1 2El4S U 8,00 5.275,69 42.205,52
EE-s.11 yYat¡Ptare wv pequeno u 26,00 472,49 12.2U,74
EE-'.12 Fuente 18vdc, 3A U 26,00 195,74 5.089,24
EE-5.13 üoporre morcflzaoo para proyectof

26,00 1.631,96 42.430,96
EE-s.14 rd|ltafa oe pfoyecoon etecrtca u 26,00 1.755,20 45.635,20
EE-C. t¡ Proyector Multimedia u 26,00 1.570,83 40.841,58
EE-5.16 rv crorcno rnaElnon@ para Microconferencia 72,00 1.034,09 74.454,48
EE-5.21 Parlantes pasivo satelite 15f 0/5W u 52,00 331,30 17.227 ,60
EE-5.22 Palantqs para cieto falso Z¡lSf¡¡T%v u 109,00 '150,71 16.427,39
EE-3,2D Consola para üdeoconferenciá u 8,00 12.462,01 | 99.696,08
Etr-C.tó r4rtd¡rd para vtoeoconlefenua 40 u 8,00 2.755,08 22.040,64
EE-C.ZV Conbol de volumen u 37,00 67,18 2.485,66
EE-5,31 Soft,vare crn licencia para sistemá ¡i/V U 26,00 1.549,88 40.296,88
EE-s.32 Programac¡on y puesE en máEáSniddTv u 26,00 1.471,11 38.248,86

srsTEMA pE w Y PUBLtptFqa¡éñ
EE-6.1 Punto para TV

U 6,00 50,18 301,08
EE-6.2 Mon¡tor para Polid¡frlsión 46' 13,00 1.616,81 21.018,53

EOIFICIO DE TRANSFERENCIA 2
AA srsrEHA AtRE ACOHOICTOUoó
AA1 pucros pE ToL GALVANtztoo srru rusr-nnlHp kg 5.834,00 6,45 37,629,30
M2 | 1-": ' "" I uL UALVAN|¿AIJU CON A|SLA|VIENTO

I flt- kg 200,00 '10,23 2.046,00

I DTFUSOR CTRCULAR pARq SuMtNtsTRo Oe nlnE' 
I DIAMETRO 6" 2,00 74,29 148,58

Aq4
DIFUSOR CIRCULAR PARA SUMINISTRO DE AIRE
DIAMETRO 8" _HP u 48,00 87,78 4.213,44

Mo I REJILLA DE MANDO lO. x rO, ttp 16,00 61,21 979,36
AA7 REJILLA DE EX|MCC|ON 10, x 6. Hp 20,00 35,01 700,20

Í\EJ¡LLA Utr EA I I{AUUIUN 14- X U' U 7,00 54,40 380,80
M8 REJILLA DE EXTMCCION 20\ 1O 25,00 58,33 1,458,25

ñE,JILLAb UE I(E IUTiNO OIRCULARES DIAMETRO 6" 2,00 69,75 139,50
M9 ñEJILLA5 UE lth I ORNO CIRCULARES DIAMFTRO 8"

HP u 48,00 83,14 3.990,72
M11 REJILLA DE PUERTA 14' X 8' f]P u 7,00 E7 aa 401,31
M12 DUCTO FLEXIBLE DE 6. StN AtSLAtv ENTO _Hp m 60,00 11,29 677 ,40
AA13 DUCIO FLEXIBLE DE Si Si[ÁSTAMIENTLHP m 7,00 1'1,80 82,60

LOUVER 60' x 72" u 1,00 o2t 2E o?, 26
VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 350
cMH @ 0.62. SWP (ERV_02) u 8,00 1.938,20 *Ñ'*

*4*"f"q
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VENTILADOR RECUPEMDOR DE ENERGIA 8OO

cMH @ 0.62' SWP (ERV-04) _HP
u 5,00 2.867,s5 14.337,75

M18
VENTILADOR RECUPERACION DE ENERGIA lOOO

cMH @ 0.62' SWP (ERV-05) _HP
u 10,00 3.280,05 32.800,50

VENTILADOR DE EXTMCCION TIPO HONGO VEH.1

(1750 CFM @ 0.5'SWP)
u 1,00 2.677,39 2.677,39

VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO VEH-2
(2000 cFi/ @ 0.5' swP)

1,00 2.833,58 2.833,58

VENTTLADOR DE EXTRACCION VEI (12.500 CFM @
1' SWP)

1,00 4.392,83 4.392,83

VENTTLADOR DE SUMINISTRO VS-1 (3200 CFM @ 1'
SWP)

u 2,00 2.533,83 5.067,66

M23
UNIDAD SPLIT CONSOLA DE PARED DECORATIVA
(USP.B) 18,OOO BTUH -HP

u 2,00 4.015,76 8.031,52

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU-03)

9600 BTU/H
u 2,00 1.234,04 2.468,08

M25
UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETÍE 4 VIAS (|DU-04)
,19.100 

BTU/H _HP
u 38,00 1.191,75 45.286,50

A¡¿7
UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VIAS (IDU.O7)

36,000 BTU/H -HP
u '15,00 3.857,56 57.863,40

M28 UN|DAD tNTERIOR TlP0 CASSETTE 4 VIAS (lDU-08)

48.100 BTU/fl_HP
u 20,00 4.211,4 84.238,80

UNIDAD CONDENSADOM EXTERIOR íODU:4) 152,9

KBTU/H
1,00 25j66,76 25.166,76

M33
UNIDAD CONDENSADORA EXIERI0R (ODU:5) 172.0

KBTU/}I_HP
u 1,00 23.803,96 23.803,96

UNTDAD CONDENSAoORq EXTERTOR (ODU"8) 229.3

KBTUIH -HP
u 8,00 28.212,00 225.696,00

M39
TUBERIA DE COBRE DE 1/4' INCLUYE

AISLAMIENTO -HP
m 206,00 10,15 2.090,90

AA40
TUBERIA DE COBRE DE 3/8' INCLUYT

AISLAI,IIENTO _HP
m 435,00 16 EO 6.781,65

¡A41
TUBERIA DE COBRE DE 1/2"

AISLAMIENTO _HP

INCLUYE
m 280,00 17,35 4.858,00

¡A42
TUBERIA DE COBRE DE 5/8" INCLUYE

AISLAMIENTO _HP
m 342,00 20,38 6.969,96

AA43
TUBERIA OE COBRE DE 3/4' INCLUYE

AISLAMIENTO _HP
m 15,00 22,80 342,00

M44
TUBERIA DE COBRE DE 7/8' INCLUYE

AISLAMIENTO _HP
m 180,00 29,08 5.234,40

Aq45
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8" INCLUYE

AISLAMIENTO _HP
m 98,00 36,49 3.576,02

AA46
TUBERIA DE COBRE DE 1 3/8" INCLUYE

AISLAMIENTO _HP
m 80,00 39,69 3.175,20

AA47 JUNTA PAM DERIVACION DE REFRIGERANTE -HP 71,00 206,75 14.679,25

AA48 SOPORTE TUBERIA REFRIGERACION _HP 500,00 16,28 8.140,00

AA49 CONTROL SIMPLE _HP 75,00 157,09 11.781,75

Aqs0 CONTROLADOR POR GRUPOS _HP 10,00 602,36 6.023,60

AA51 CONTROL CENTMLIZADO DE LUXE -HP u 1,00 6.199,60 6.199,60

Aq52 CABLE DE FUERZA UNIDADES INTERIORES _HP m 1.000,00 8,10 8.100,00

Aqs3 CABLE 1.5 mm2 PARA CONTROL DE UNIDAOES -HP
m 1.000,00 12.79 12.790,00
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TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC
PRESION 25 mm _HP

1

m 514,00 o,oc 3,418,10

M55 TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC
PRESION 32 mm HP m 120,00 7 ,94 952,80

AA56
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC
PRESION 38 mm _Hp m 26,00 10,69 277,94

r'Ás7
TUBERIA DRENAJE DE CONDENSADO PVC
PRESION 50 mm _HP

m 90,00 14,88 1.339,20

EDIFICIO DE TRA¡ISFERENCIA 2
ss SISTETIA SAI,IITARIO

SSl PUNTO DESAGUE PVC 50 mm U 73,00 39,09 2,853,57
SS2 PUNTO DESAGUE PVC 110 mm 33,00 55,96 1.846,68
ss3 TUBERIA MATRIZ DE PVC S0 rnrn m 135,00 U,JO 1.128,60
S54 TUBERIA MATRIZ DE PVC 75 mm m 235,00 13,45 3.160,75
üóc TUBERIA MATRIZ DE PVC 110 n'm m 450,00 19,14 8.613,00
üüo TUBERIA MATRIZ DE PVC 160 mm m 141,00 29,31 4.132,71
ss7 TUBERIA MATRIZ PVC TIPO C¡RRUGADA 160 MM m 30,00 30,81 924,30
SS8 TUBERIA MATRTZ PVC IpO CORnUcnDA 200 mm m 57,00 42,36 2.414,52
S59 TUBEBIA MATRIZ PVC TtpO CORRUGADA 2b0 mm m 45,00 46,00 2.070,00
ssl0 TUBER¡A MATRIZ PVC TIPO CORRÚGADA 315 MM m 30,00 66,75 2.002,50

ss11
TUBERIA IVATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE
50 mm m 50,00 7,31 365,50

SS12
TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION D-
75 mm m 24,00 9,04 216,96

SS13 TUBO PVC PRESION m 30,00 11,29 338,70
SS14 SUMIDERO DE PISO 0E 50 mm. u 24,00 13,10 3'14,40
DD IC SUMIDERO DE PISO DE 75 mnf u 42,00 25,61 1,075,62

SUMIDERO DE PISO DE 110" u 11,00 25,76 283,36
SS16 SUMIDFRO DE TERRAZA DE 3" u 5,00 38,86 '194,30
ssl7 SUMIDERO DE TERRAZA DE 4" U 14,00 57,79 809,06
ss18 CAJA DE REVISION u 9,00 147,66 1,328,94
SS19 REGISTRO SANITARtO DE 50 mm U 25,00 8,6't 215,25
DüZU CARCAMO PARA AGUAS LI.IA/IAS 2,00 397,88 795,76
S321 BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUA LLUVIA U 4,00 1.351,10 5.404,40
oü¿z SOPORTES 700,00 10,79 7.553,00

INGENERIA ESTRUCTURAL EDIFICIO
TRANSFERENCIq 2

1. HOR IGOi{ fc = 140 kglcm2
REPLANTILLOS m3 14,58 135,81 1.980,11
2. HORMIGON fc = 240 kg/cmi
LOSA DE PAVIMENTO m3 596,40 173,68 103.582,75
3. HORMIGON fc = 280 kg/cmt
PLINTOS AISLADOS m3 14,40 189,49 2.728,66
PLINTOS CORRIDOS m3 8,00 192,56 1.540,48
VIGAS DE CIMENTACION m3 127,92 189,49 24.239,56
CADENAS DE AMARRE MJ 16,65 194,60 3.240,09
MUROS DE CONTENCION m3 223,58 200,21 44.762,95
COLUMNAS m3 308,68 205,05 63.294,83
MUROS DE CORTE m3 85,14 212,19 18.065,86
VIGAS m3 487,22 194,60 94.813,01
LOSAS MACIZAS 20cm m3 13,00 194,60 2.57s,p0 tttl

o, f¿J@úb*
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LoSAS NERVADA 25cm m3 1. 300.

GMDAS m3 33,69 219,61 7,398,68

CISTERNAS m3 30,70 197,34 6.058,34

PLACAS DE FACHADA mó 553,29 202,94 112.284,67

FOSOS m3 6,90 212,19 1.464,11

4. ACERO DE REFUERZO fy = ¡[200 ksrcm2

VARILLA ry--420oks/cí¡': Kg 356.799,60 2,36 842.047,06

MALLA ELECTROSOLDADA 04.5@1 Scm m2 3.322,00 5,81 19.3m,82

5, ENCOFRADOS

CIMENTACION m2 273,80 10,96 3.000,85

COLUMNAS m2 2.081,00 13,96 29.050,76

MUROS m2 1,626,00 12,59 20.471,34

LOSAS m2 9.317,00 14,35 133.698,95

GMDAS m2 172,20 17,15 2.953,23

VIGAS n2 4.640,00 14,84 68.857,60

6. CASETOI{ES RECUPERABLES

CASETONES 55x55É0 u 18.404,00 4,23 77.U8,92

SISTEMA HIDRAULICO TRANSFEREIICIA 2

PUNTO DE AGUA EN COBRE TIPO M 1/2'(13mm) PTO 34,00 57,43 1.952,62

PUNTO DE AGUA FRIA EN COBRE TlPo M 1" (25mm) PTO 32,00 119,46 3.522,72

TUBERIA MATRIZ DE CU T|PO lti 1/2' (13mm) M 107,00 '16,46 1.761,22

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1" (25mm) ¡T 57,00 34,68 1.976,76

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1 1/4'(32mm) M 60,00 48,35 2.901,00

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 
,1 ,1/2'(38MM)

M 3s,00 61,00 2.135,00

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 2' (50mm) M 45,00 120,93 5.441,85

TUBERIA EN PVC PRESION 1" l25mm) M 19,00 11,95 227,05

TUBERIA EN PVC PRESION UZ 3' (75mm) M 19,00 16,75 318,25

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 1' (25mm) M 250,00 11,95 2.987,50

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 1 1/4' (32mm) M 205,00 39,00 7.995,00

TUBO HG ASTI\4.A120 DIAMETRO 1 
,1/2'' 

I38MM) M 40,00 41,58 1.663,20

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 2' (50mm) M 205,00 ¿Á. 11 9.063,05

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 2 1/2' (64mm) M 152,00 59,75 9.082,00

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 3' (75mm) M 32,00 72,75 2.328,00

TUBERIA DE ACERO NEGRO 4" CED 40 M 6,00 111,00 666,00

VALVULA DE COMPUERTA 1/2'(13mm) 5,00 15,61 78,05

VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4' (32mm) U 16,00 42,85 685,60

VALVULA DE COMPUERTA I '1l2' (38mm) U 5,00 50,29 251,45

VALVULA DE CoMPUERTA 2" (50mm) U 7,00 7? 50 515,13

VALVULA DE CoMPUERTA 2 1/2' (64mm) U 7,00 240,98 1.686,86

VALVULA DE CoMPUERTA 3" {75mm) U 1,00 332,98 332,98

VALVULA DE C0MPUERTA EN HF 4" (100mm) 1,00

VALVULA CHECK 2" (50mm) u 1,00 117,66 117,66

VALVULA CHECK 3' (75mm) 1,00 332,98 332,98

VALVULA DE FLOTADOR 2' U 2,00 238,61 477,22

VALVULA DE PIE 4" U 1,00 3¡|4,33 344,33

LLAVE DE MANGUERA 4,00 10,93 43,72

MEDIDOR GENEML DE AGUA 1,00 247,79 247 ,79

CAJETIN CONTRAINCENDIOS U 14,00 750,74 10,510,36

ROCTADOR AUTOMAIC0 (SPRINKLER) U 110,00 823,78 90.615,80

TOMA SIAMESA 4' x 2 1/2" EN YEE (64mm) 1,00 480,46 480,46

EKIINTORES DE POLVO QUIMICO 73,00 65,48 4.780,04
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EtrIINTORES DE COz

011
lu 12.00

S¡STEMA DE PRESIO¡¡ HIONOI'IALIr,I,qrICO- U 1,00 12.876,33 12.876,33

1ii

srsrEMA coNTM tNcENDtos ----fu 1,00 12.378,13 12,378,13
sopoRTES pARA TUBERTA ¡NDtvtDUAL ---l¡ 250,00 11,68 2.920,00
SOPqRTES PARA TUBERIA AGRUPADA U 15,00 18,58 278,70
AUDITORIO

srsrem lRQurrecrotrco
0c.01 PRELIMINARES

oc-o1.02 Lekero de información de la obra n2 4,00 62,48 249,92
Bodega m2 '100,00 73,65 7.365,00
Batrería sanitaria portatil 12,00 2.'t37,50 25.650,00

oc-o1.03 Cenamiento proüsional de protección H= 2.40 m 260,00 33,49 8.707,40
Ofi cina de campamento fiscalizacaióñ mz 50,00 150,39 7.519,50
Oficina de campamento en obra m2 50,00 150,35 7.517 ,50

oc.02 MOVIMIENTOS DETIERRA
oc-02.02 Limpieza y desbroce lin desalojo m2 4.000,00 1,14 4.560,00
oc-02.03 Replanteo y n¡velación con equipo topográfico n2 4.000,00 2,18 8.720,00
0G02.04 uesbanque y excavac¡ón a máquina H= 3-4 m m3 721.75 5,93 4,279,98oc-03 IiIAMPOSÍERLA

oc-03,01
Mamposteria de bloque e=10x20x40 cm Morteroi:4,
e=2.00 cm. m2 43,00 | 16,94 728,42

oc-03.02 Mamposteria de bloque e=1b¿0x40 cm Morterol:4,
e.2.50 cm. m2 1.122,00 19,25 21.598,50

oc-03.03 Mamposterla de bloque e=20É0x40 cm Morterol:4,
e=3.00 cm. m2 3.5n,00 21,38 75,300,36

oG03.04 Pared doble forramiento 3 5/8', yeso laminado regular
1/2'tipo sanduche con lana de roca m2 1,562,00 36,88 57,606,56

oc-04 ENLUCIDOS

oc-04.01 Enlucido Paleteado fino de paredes exteriores m2 66,00 10,15 669,90
oc-04.02 Enluc¡do Paleteado fino de pireGiinGnores m2 5.622,00 8,40 | 47 .224,80
oc-04.03 Enlucido Paleteado fino de filos y fajas m 853,00 3,20 I 2.729,60
oc-04.05 Esfucado de pued, mn empaste interio-r m2 4.956,00 5,08 25.176,48
oc.05 C¡ELOS RASOS

oc-05.01 Cielo Raso de yeso lamimnado para humedad (baños,
duchas y vestidores) mz 136,00 25,69 3.493,84

oc-05.02 Cielo Raso de Madera Acústió m2 510,00 533,90 272.289,00

oc-05.03 Cielo Raso de Lana de Roca de 0.60 x 0.60 lincluve
tableros de fibras) m2 1.063,00 30,70 32.634,10

oc-05.05 uor¡nero y vgas de yeso laminado incluye Estructura
metál¡ca, accesorios y pintura m 15,00 13,83 207,45

0c.06 Ptsos Y cofitTRAPtSOS

oc{6.01 Porcelanato antideslizante para p¡sos de 60x60 c.m , e=
3cm. Mortero 1:3 ilcluye emporado. Color 1 a elecc¡ón

m2 1.378,75 49,70 68.523,88

oc-06.02 Porcelanato antideslizante para pisos de 60x60 óm , e=
3cm. MoÍero l:3 incluye emporado. Color 2 a eleción

m2 363,00 49,70 18,041,10

oc-06.03 Banedera de porcelanato h= 10 cnr. m 130,00 6,54 850,20
oc-06.07 Masillado de escaleras m2 250,00 11,63 2.907,50
oc-06.08 Masillado de pisos coñ grgdjenG m2 135,00 't2,29 1.659,15
oc-06.09 Masillado de losa con ¡mpermeabilir¿ntes rnz 2.292,00 12,01 27.526,92
oc-06,11 Alisado de pisos (morterg 1,1, e=tScna m2 3.305,50 8,29 27.A 2,60
oc-06.12 Cinta antideslizante para pisos ¡loJG grada m 320,00 5,05 -rtlb-rBtffi
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0c46.13 Colocación de c€rámica en pisos Dara baños 40 x 40 mz 3.564

0c.06.15 Colocación de ünyl para p¡sos en rollo incluye zócalo mz 505,00 E.¡ 1E 27.446,75

oc-06.17
Baldosa de Piedra Negra para plaza exterior cortada a

máquina de 45x45crn e=3cm
mz 475,00 59,85 28.428,75

oc-06.18 Baldosa de piedra natural de 30 x 30 cm, sin iunta. n2 151,00 56,23 8.490,73

oc.07 RECUBRII¡IIENTOS

oc-07,02 Cenefa de cerámica en baños h=10 cm, m 135,00 12,40 1.674,00

oc-07.03 Espeios b¡selados sobre mesón n2 15,00 28,21 423,15

0c-07.04 Cerámica Pared interior 20 x 40 cm m2 425,00 25,41 10.799,25

oc-07.09
Recubr¡miento de pared fachaleta ústica color ladrillo

12 x 12 e=1 cm
n2 66,00 7,70 508,20

0c.08 PII{TURAS

oc{8.02 Pintura a bas6 de agua int8rior mz 4.956,00 5,10 25.275,60

oGo8.04 Pintura interior de caucho ignifuga (subsuelos y baños) n2 345,00 17,66 6.092,70

oc48.05 Pintura epóxica para pisos m2 240,00 14,06 3.374,40

0c.09 CARPINÍERIA ALUMINIO - VIDRIO - METAL

oc.09.01
Pasamanos H:1000mm (rubo ckcula0 escaleras de

emeroencia / interiores
m 100,15 87,33 8.746,10

oc-09.03 Escalera de revisión (ELEV.PIT) H:2000 U 1,00 963,46 963,46

oc-09.05 Ciera puertas (Brazo artifllado) u 27,00 174,98 4.724,46

oc49.07
Banas de apoyo para inodoros para peBonas con

d¡scapacidad ¡uego 4,00 327,60 1.310,40

0c49.08 l\4ampara exterior 6 mm vidrio claro templado n2 103,32 152,U 15.791,$

oc-09.10 llampara exterior I mm vidrio claro lemplado rr2 1.505,50 184,09 277.147,50

0c49.17
Puerta de aluminio y üdrio I mm incluye instalación y

oerfilaria
m2 4a ,< '145,41 1.926,68

oc-09.19
Puerta de aluminio y v¡drio 8 mm incluye instalación y

Derfilaría
rí2 35,00 176,66 6.183,10

oc-09.26
Puerta cortafuego doble hoja metálica, con marco y

bana antipánico de 1,80 x 2.10m TIPO FSD
u 2,00 2.336,55 4.673,10

oc.09.2s Puerta metálica normal 0.90 x 2.10 m TIPO 3 SD u 13,00 286,68 3.726,84

oc.09.31 Puerla motálica nomal 1.00 x 2.10 m TIPO 1 SD u 7,00 302,70 2.118,90

oc-o9.36
Puerta metálica normal doble hoja 2.00 x 2,10 m TIPO

4SD
7,00 502,73 3.519,11

0c.09.52 Divisiones de acero inoxidable pulido para baño n2 72,60 191,81 13.925,41

0c09,53 Cerramiento / ouerta de malla de malla h=3.00 m m 8,70 F7 1A 497 ,29

oc-09.64 Puerta metálica normal 0.80 x 2.'10 m TIPO 2 SD U 6,00 261,55 1.569,30

ocl0 CARPINTERIA MADERA

0c10.06 i¿lueble baio de cocina TIPO M1 para freqadero 1.20 1,00 183,49 183,43

oc¡0.07 l¡lueble baio de cocina T|PO M2, 2 caiones 0,60 u 2,00 133,96 267,92

oc-10.13 Cerradura f ipo C1(llav+llave) u 2,00 78,55 157,10

oc¡0.14 Cenadura Tlpo C2 (llave-boton) u 8,00 84,29 674,32

oc-10.15 Cenadura Tipo C3 (pomo-boton) u 4,00 30.74 122.96

0G10.16 Cenadura fipo C4 (pomo-pomo) 5,00 28,63 '143,15

oc-10.17 Cenadura Tipo C5 (llave-llave+llave-boton) u 10,00 154,59 1.545,90

oc.ll EQUIPOS ESPECIALES

0c.11,01
Ascensor 15 personas 4 paradas (ingreso personas con

discapacidad)
'1,00 77.654,65 77.654,65

oct2 PIEZAS SAI.IITARIAS

oG12.01 Meson de granito m 22,00 86,80 1.909,60

oc-12.02 Mesón de hormigón armado m 20,00 39,96 799,20
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ACHAY0056-201t,
oc-12,03

Lavamanos para empofar en mueble/meson (provision,

Lavamanos empotrado en pared (provisión, montaje y

Fregadero de acero ¡noidable 1 pozo, ¡ncluye grifer¡a
sin faldon 35

Dispensador manual de jabon lquido de acero

oc-12,10

oc-12.11
Dispensador de papel de manos en rollo de acero

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

Extintor con abarazadera de 10 libras

de c¡nta amarilla de peliqro 300m.

Geomembrana plasüca negra pam ev¡tar contaminación
en suelo

Punto de Bus de lluminación KNX

Punto de Tomaconiente Nomal
Punto de Tomacorriente Time Switiñ(Contol de

Tomaconiente Doble 3 H¡los 125V 20A
LUMINARIA TIPO LED 6OX6O 34W

LUMINARIA TIPO LED 60x120cm 57W

LUMINARIA ANTIDESLUMBMNTE 2 X54W
EMPOTMDA PAM BALASTO DIMERIZABLE

APTIQUE DE PARED LED 5W

TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS
TRIFASICO

.o'
Ñ'"¡ga, \

.eest



tr- t.JJ
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 20 ESPACIOS

TRIFASICO
u 2,00 249,31 498,62

E-1.U
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS

TRIFASICO
u 2,00 338,86 677,72

E.1.36 TERMICO DE 1 POLO HASTA 15A5OA u 65,00 12,68 824,20

E-1.37 TERMICO DE 2 POLOS HASTA 15 A 5OA u 7,00 23,30 163,10

E-1.44 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 15 A 60A u r 1,00 89,80 987,80

E-1.47 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P HASTA 175 A 2OOA U 1,00 n$1 224,31

E-1.48 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 3OOA u 2,00 609,16 1.218,32

E.1.57 BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 2OOOA u 1,00 4.373,24 4.373,24

E-'1.59
BANDEJA ELECTRICA TIPO ESCALERILLA DE

300X100 mm
m 100,00 51,51 5.151,00

E.1.62 ALIMENTADOR THHN (2X8+8+'10) AWG g1 I m 30,00 15,13 453,90

E-1.69 ALIMENTADOR THHN (3X4+4+6) AWG 032 m 15,00 40,48 607,20

E-1.80
ALIMENTADOR SUPERFLEX 3X4/O AWG + .1X4lO

AWG + 1X2l0
m 70,00 151,70 10.619,00

E-1.83 AIIMENTADOR SUPERFLEX 3X6 +1X6 +1X8 m 35,00 28,15 985,25

E-1.90

TAq1 Y TM2 TABLERO DE AIRE

ACONDICIONADO(BARMS, MATERIAL MENUDO,

GUARDAMOTORES. CONTACTORES, PLC Y

TABLERO)

u 1,00 3.013,09 3.013,09

E-1.91
EOUIPOS DE PROTECCION PAM DESCARGA

ELECTRICA TVSS 2OOKA
u 1,00 2.365,63 2.355,63

E-1.97 PARARMYOS IONIZANTE DE 40m DE RADIO u 1,00 3.235,53 3.235,53

E-1.98 MALLA DE TIERRA GENERAL u 1,00 1.659,01 1.659,0'l

E-l.99 MALLA DE TIERM DE PAMRMYOS u 1,00 1.067,33 1.067,33

E-1.100 Balasto Abnuable Comunicación Dali 66,00 1L1 2L 9.321,84

E-1.101
Sensor de presencia 360' de Techo con tecnologia dual

y Foto sensor
13,00 272,49 3.542,37

E-1.102
Sensor de presencia 180' de Techo con tecnologia dual
Y Foto sensor

u 2,00 259,36 518,72

E-1.103
TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION (BARRAS,

ARMADO, I\,IATERIAL MENUDO Y TABLERO)
u 4,00 1.506,51 6.026,04

E-1.104 CONECTOR DE BUS DE DATOS U 21,00 92,44 1.941,24

E-l.105 TIME SWITCH DE CONTROL DE ILUMINACION u 2,00 5.286,46 10.572,92

E-1.'106 SWTCH RELE 4,00 1.930,35 7 .721,40

E.1.107 FUENTE DE BUS DE COMUNICACION 4,00 899,45 3.597,80

E-1.108
PUSH BUTTON-TECLADO DE CONTROL DE

ILUMINACION
24,00 333,93 8.014,32

E-1.109 MODULO DE DIMERIZACION KNXDALI u 2,00 2.174,86 4.349,72

E¡.110 IVODULO DE COMUNICACION A PC u 1,00 4.359,68 4.359,68

E-1.111 ADAPTADOR DE LINEA/AREA u 4,00 1.775,01 7.100,04

E-1.112
PC SERVIDOR ADMISTRADOR OEL SISTEIVA
(lNCLUYE SOFTWARE)

u 1,00 5.490,63 5.490,63

E-1.113
Comisionado, programación, pruebas de

fu ncionamiento del sistema de lluminacion
1,00 9.795,64 9.795,64

E-1.131
TABLERO DE DISIRIBUCION PRINCIPAL TDP-

EDIFICIO AUDITORIO
U 1,00 2.547 ,7 4 2.547,74

tr- L t.)¿ TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAT TD-R u 1,00 1.024,95 1.024,95

E-l.133 UPS TRIFASICO 25KVA U 1.00 15.372.60 15.372,60

E-1 ,134 TABLERO DE BYPASS UPS 25 KVA 1,00 1.228,70 1.228,70

E-1,135 GENERADOR 1 sOKVA, AUDITORIO 1,00 43.259,86 43.259,86
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E-1.136
TABLERO DE TMNSFERENCIA AUTOMATICA 3OOA,
AUDITORIO u 1,00 5.635,85 5.635,85

E-1.137
CAMAM DE TMNSFORMACION DE 15OKVA,
AUDITORIO U 1,00 30.818,90 30.818,90

EDIFICO DE AUDITORIO

SISTEMA DE VOZ Y DATOS
EE-1.1 Punto de c?bleado esqucturado CAT. 6A u 41,00 177 ,79 7.289,39
EE-1.2 S:witch Core 48 Puertos SFp 2,00 67.637,61 135.275,22
EE-1.3 Switch de accesos 24 Puertos 1,00 7.267 ,94 7,267,94
EE-1.4 Sw¡tch de accesos 48 Puertos 1,00 8.919,01 8.919,01
EE-1,5 Patcfi panel de 24 puertos RJ4S CAT. 64 B¡injado 2,00 204,80 409,60

Patctr panel oe +8 puelo! ñ¿S CÁi-6A Bt¡ndado u 1,00 291,28 291,28
ODF 6 Puertos FO multimodo 2,00 338,46 676,92

EE-1.8 ODF 36 Puertos FO multimodo u 2,00 't.113,46 2.226,92
Central telefónica lP U 1,00 13.686,69 13,686,69

Ftr-4 11 Rack cenado de Diso 24U 1,00 1.777,44 L777 ,44
EE-1.12 Rack cerrado de p¡so 42U SeMdores 1,00 1.926,34 1.926,34
FF-,t 11 Rack ceffado de Diso 42U 1,00 2.727,13 2.727 ,'t3
EE-1.14 PDU para rack 42U servidores 1,00 965,45 965,45
EE-1.15 PDU para rack 42U u 1,00 461,56 461,56
EE-1,16 Organizador verücal 24U 1,00 63,19 63,19
FF-l 17 Organizador horizontal 2HU U 7,00 60,40 422,80
Ftr-1 .tO

Transceiver u 12,00 1.935,06 23.220,72FF-í t^ Access Point inalámbrico 

-1,

2,00 1.946,55 3.893,10
Ftr-4 t4 Teléfono lP normal 6,00 189,50 1.137,00FF.l 

'A
Patch cord RJ45 - RJ45 Cat. 6A BlinOaOo de 10 Ft. u 82,00 17,41 1.427 ,62EE{.24 

| Patch cord de fibra optica mulümodo duptex U 12,00 38,34 460,08

EE-1.25
Bandeia T¡po Escateri a para cabteadóÍórizoñlái
300x100mm m '100,00 46,20 4,620,00

Bandeja tipo escalerilla para cableado vertical m 30,00 42,98 1.289,40
EE-1.27 Instaiación de Fibra Optica multi-modo OM3 m 12,00 16,78 201,36
EE-1.28 Certificacion de Punto d9 Datos CAT 6A. 41,00 46,13 1.891,33
EE-1.29 Certificación de enlaces de fibrá ópt¡ca U 3,00 60,74 182,22

Ammetida Telefón¡ca u 1,00 3.101,99 3,101,99

EE-1.31
Programacion, pruebas y puesta en marcha de sistema
de cableado esbucfurado 1,00 876,53 876,53

srsTEMA CONTMtNqENDtOS
EE.z,1 Punto de red de inc€nd¡os general 60,00 74,41 4.464,60

EE-2.2
Panel de control de detección y alarma de incendios
análogo direccionable 1 lazo 1,00 13.249,44 13.249,44

tsE-Z.b Sensor de humo análogo d¡recc¡onable u 31,00 119,70 3.710,70FF-' 9 Sensor de CO 1,00 '157,44 157,U
EE-2.9 Sensor Photobeam U 3,00 1.252,44 3.757,32
EE-2.10 Estación manual dq doble acción direcc¡onable 5,00 122,45 612,25
EE-2.11 Modulo de control de circuito NAC u 5,00 135,91
EE-2.12 Modulo de aislamiento de cortocirguito U 4,00 124,68 498,72
EE-z.13 Módulo de monitoreo de dobie entrada, direccionable u 4,00 97,54 390,16
EE-2.14 S¡rena con luz estrobo 24VDC, de techo u 7,00 9'1,18 638,26
Etr-¿, ¡C Fuente regulada de vott4e 24vDc/6.5A 1,00 538,40 538,40
EE-2.16 Letrero luminoso de aviso de salida (EXIT) u 10,00 52,21 522,tr0

,
¿
I

EE-z.17 Lámpara de Emergencia 33,00 70,79 4 ?A.m
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EE-2.18
Sofrware de monitoreo para un cliente, actesorios mn
PC

u 1,00 5.959,30 5.959,30

trtr-¿. tY
Programacion, pruebas y puesta en marcha sistema

contraincend¡os
u 1,00 2.450,48 2.450,48

SISTEMA DE CCTV

EE-,1. I Camara lP mini domo frja antivandalismo u 10,00 1.306,70 13.067,00

EE.J.¿ Camara lP PTZ para exteriores soporte para montaje 3,00 6.530,63 19.591,89

EE.J.O Jovst¡ck Dara control cámalas PTZ U 1,00 887,98 887,98

EE-3.4 Multiviewer U 1,00 13.532,91 13.532,91

Et-J.C Pantalla oara Video Wall u 4,00 5.892,76 23.571,M

EE-J,O DS NVR incluido tarieta de video de 32 canales u 1,00 13.551,50 13.551,50

EE-3,7 Switch KVM 4 puertos u 1,00 258,86 258,86

EE-3.8 Licencia de cliente (sin Workstaüon) 1,00 1.938,84 1.938,84

Programacion y puesta en marcha sistema de CCTV u 1,00 2.¿150,48 2.4&,48

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

EE4.1 Punto para puisador u 4,00 QO 61 1fi,12
EE4,2 Punto para lectora u 4,00 64,28 257 ,12

EE4,3 Punto para contacto magnético u 4,00 Á7 2A 189,12

8E4.4 Punto para ceradura elecbomagnetica u 4,00 45,96 183,84

tE-¡f.c Panel de control de accesos 2 puertas u 1,00 3.348,81 3.348,81

EE-4.6 Panel de confol de accesos 4 Duertas 1,00 4.877,80 4.877,80

Etr-+.t Lectora de tarietas u 3,00 345,05 1,035,15

EE4.8 Lector bioméÍico u 1,00 2.287,U 2.287,U

EE4.9 Cenadura elecfomagnetica u 4,00 163,99 655,96

trtr-+. tu Contacto magnetico u 4,00 5,74 22,%

EE4.11 Boton request to exit u 4,00 65,11 260,44

EE4.12 Brazo ciena ou6rtas u 4,00 192,75 651,00

EE4.13 Fuente de Poder de montaie en Rack 24VDC/10A u 2,00 2.il8,U 5.296,68

EE4.14 Fuente de Poder de montaie en Rack 24VDC/20A u 0,00 2.739,51 0,00

EE4.15 Tañetas de proxim¡dad u 20,00 6,56 131,20

EE-4. tO Servidor de accesos CPU + licencia U 1,00 7.93/.,23 7.934,23

EEA.17 Software de Control de Accesos u 1,00 7.279,51 7.279,51

EE4.18 Licencia de cliente (sin Workstation) u 1,00 1,938,84 1.938,84

EE4.19
Programacjon y puesta 6n marcha del sistema de

accesos
U 1,00 1.970,00 1.970,00

SISTEMA DE SOT{ORIZACION

tsE-J.Z Punto de sonido para equipos de escenario 20,00 149,60 2.992,00

trtr-c.J l\4ultizona 12ú6S 2,00 2.400,u 4,800,08

Etr-C.+ Amolificador 720W cuako zonas 2,00 1.876,06 3.752,12

tts-¡.3 Confolador A/V Tipo 1 u 1,00 1.687,91 1.687,91

EE-5.8 Consola de mezclas digitales 32 canales u r,00 11.689,51 11.689,51

tE-b.v FlipTop para Computadora 1,00 909,06 909,06

EE.s.10 Wallplate A/r' 1,00 6,tit,13 643,13

EE-'.12 Fuente 18vdc,3A 1,00 195,74 195,74

EE.s.13 Soporte motorizado para proyector '1,00 1.631,96 1.631,96

EE-s.15 Proyector l\,lultimedia u 1,00 1.570,83 1.570,83

EE-',17 ft4ícrofono de alta fdelidad u 1,00 176,43 176,43

Etr-C,IÓ Micrófono para voces 2,00 91,93 183,86

EE-5.19 Micrófono oara inskumentos u 2,00 223,18 446,36

EE-'.20 Micrófono inalámbrico con receptor 2,00 413,01 826,02

EE-5.22 Parlantes para cielo falso 2.5/5/7.5 W 70V 23,00 150,71 3.466,33
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EE-'.24 Altavoz para aneglo principal 6,00 5.133,19 30.799,14
EE-5.25 lSubwoofer 4,00 3.38'1,09 13.524,36
EE-a.tl Consola para videoconferencia para auditor¡o u 1,00 21,615,68 21.615,68
EE-O.¿Y Control de vo¡umen u 5,00 67,18 335,90
EE-5.30 Confol de volumen digital u 2,00 256,29 512,58
EE-5.31 Sofiware con licencia para sistemá A¡|/ u 1,00 '1.549,88 1.549,88
EE-¡,JZ Programacion y puegta en marcha Sonido-Tv u 2,00 1,471,11 2.942,22

srsTEMA DE w y pugt_¡otFUC¡éN

Etr-O.Z l¡onitor para Potiditus¡ón 46' 5,00 1.616,81 8.084,05
EE-6.3 Serv¡dor de contenidos U 1,00 23.282,75 23.282,75

EE-6.4
Programac¡ón y Puesta en marcha sistema de
DUbl¡ditusión

'f,00 5.388,54 5.388,54

stsrEMA DE tNTEGRActóN
EE-7.1 Serv¡dor Web para clientes 1,00 7.072,81 7.072,81

L¡cenc¡a para ¡ntegracion de lectores biometncos 1,00 2,789,96 2.789,96
cE-/,J Licencia para habilitar protocolos de comunicacion 1,00 4.727,46 4.727 ,46
EE-7,4 Confolador d6 red para int6gracion de sislemas u 1,00 3.675,01 3.675,01
EE-7.5 Fuente de alimenatcion para conboláEr de red U 1,00 1.406,94 1.406,94
EE-7.6 Confi guracion del s¡stema integ]ador 1,00 9.019,39 9.0'19,39

EDIFICIO DE AUDITORIO
AA srsTEMA AtRE AcoHolcromóó
Aqz DUCTOS DE TOL GALVANTZAOO Stt'l ASLIR itp kg 954,00 6,45 6.153,30

AA3
UUU ¡ U5 IUL UALVANI¿ADO CON AISLAMIENTO

-HP
r(g | 1,965,00 10,23 20.101,95

DUCTOS ToL GALVANIZAOO I l_¡ rrure¡¡peRle np kS 300,00 11,76 3.528,00
DIFUSOR SUM|NISTnO Oe nlRe ¡" x A" 4,00 40,26 161,04
orpuson suulusrnó óe nlne lo" x lo" 26,00 6't,21 1.591,46
DIFUSOR DE AIRE DIAMETRO 12'X 12" U 4,00 68,70 274,80
DtFUSoR DE AIRE Dl$¡etRo la" xla' u 20,00 90,16 1.803,20
REJILLA DE ETTMCC|ON 10" x 6. _Hp 17,00 35,01 595,17
REJILLA DE EXTMCCTON 14" x B. u 6,00 54,40 326,40
REJILLA DE EXÍRACCTON 18" x 12; U 4,00 48,65 194,60
REJILLA DE EXrMccIoru Ia;x Ig 5,00 80,54 402,70
REJILLA DE EXI'RACCION 24'X 18' u 4,00 89,40 357,60
Re¡lu¡ oe Reronruol¿" x zry 2,00 93,65 187,30
REJILLA DE RETORNO 36" x ,I8,

8,00 93,65 749,20
DUCTO FLEXIBLE DE 6" SIN ¡ISL¡Ir¡IPÑrO HP m 36,00 11,29 406,44

M13 Ducro FLExIBLE pE ¿' sn ntSl¡l¡le¡rrl¡tp m 74,00 11,80 873,20
DUCTO FLEXBLE DE 10" CON NSLNN¡IE¡NO m 14,00 13,30 186,20
DUCTO FLEXIBLE DE A" COI'I ¡ISLAMIEI.ITO m 50,00 12,01 600,50
DUCTO FLEXTBLE 0e to" co¡¡ llsuqulet¡ro m 50,00 't4,16 708,00
vENTILADoR DE Exrnncc¡oñ r¡po noruoo ve¡t¡
(600 cFM @ 0.5.SWP) u 2,00 1.301,33 2.602,66

VENTILADOR DE EXTRACC¡ON TIPO HONGO VEH-2
(500 cFM @ 0,5"swP) u 1,00 1.301,33 1.301,33

VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO VEH.1
(2e20 cFM @ 0.5"swP) u 1,00 3.409,45 3.409,45

vENTtLADoR DE ExrnnccloN vE_1 lzooo crut@
0.5'swP) 1,00 2.424,45 2,424,45

VENTTLADOR DE ExinnCctoN ve_z 1z+oo cnu@
0.5' swP) u 1,00 2.424,45 I'lte"

ff"'t:tay--
rt$tltic- üt'uN4.$ -

./ \1 ^b-
'?a ;---.¡a Y



VENTTLADOR DE SUMINISTRO V$2 (2800 CFM @ 1',

swP) _HP
u 1,00 2.530,08 2.530,08

VENTTLADOR DE SU¡/INISTRO VS-2 (2000 CFM @
0.75" SWP)

u 1,00 2.490,71 2.490,71

VENTTLADOR DE SUMINISTRO VS-1 (2400 CFM @ 1'

swP)_HP
u 1,00 2.490,71 2.490,71

UNIDAD SPLIT CONSOLA DE PARED DECOMTIVA
(usP-B) 18.000 BTUH _HP

u 3,00 4.015,76 12.047,28

UNIDAD PAQUETE {UP) 25 Ton. u 2,00 24.¡197,83 48.995,66

EDIFICIO DE AUDITORIO

SS SISTEMA SANITARIO

SS.1 PUNTO DESAGUE PVC 50 mm u 26,00 39,09 1.016,34

üo¿ PUNTO DESqGUE PVC 110 mm u 20,00 t( oa 1.'119,20

¡ó.t TUBERIA MATRIZ DE PVC 50 mm m 63,00 8,36 526,68

S54 TUBERIA MATRIZ DE PVC 75 mm m 56,00 13,45 753,20

SS5 TUBERIA MATRIZ DE PVC 110 MM m 206,00 19,14 3.942,84

J¡O TUBERIA MATRIZ DE PVC 160 mm m 48,00 29,31 1.406,88

TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO B 200 mm m 10,00 107,24 1.072,40

TUBERIA MATRIZ PVC T|PO CORRUGADA 110 mm m 23,00 24,69 567,87

TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 160 mm

HP
m 55,00 30,81 1.694,55

TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 200 mm

HP
m 40,00 42,36 1,694,40

TUBERIA MATRIZ PVC TIPO CORRUGADA 250 mm

HP
m 5,00 46,00 230,00

¡ütl TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

50 mm
m 74,00 714 5/t0,94

TUBERIA MATRIZ DE PVC TIPO A VENTILACION DE

75 mm -HP
m 14,00 9,04 126,56

ael2 TUBO PVC PRESION gC DIAM 2", 
.1,00 

MPA m 30,00 11,29 338,70

SUMIDERO DE PISO DE 50 mm'-HP u 14,00 13,10 183,40

SS16 SUMIOERO DE TERRAZA DE 3' u 7,00 38,86 272,02

oott SUMIDERO DE TERRAZA DE 4" u 14,00 57,79 809,06

ss18 CAJA DE REVISION 13,00 147,66 1.919,58

ÓJ IY REGISTRO SANITARIO DE 50 mm u 19,00 8,61 163,59

CARCAMO PARA AGUAS LLUVIAS _HP u 1,00 397,88 397,88

BOI\¡BA SUMERGIBLE CARCAMO AGUA LLUVIA _HP u 2,00 1.351,10 2.702,20

DD¿¿ SOPORTES u 120,00 10,79 1,294,80

INGENERIAESTRUCTURAL EDIFICIO AUDITORIO

L HORfülGot{ fc = 140 kgrcm2

REPLANTILLOS m3 48,75 135,81 6.620,74

2. HORMIGON fc = 2tO kg/cm2

LOSA DE PAVIMENTO m3 '105,00 173,68 18.236,40

3. HORMIGoN fc = 280 kglcm2

PLINTOS AISLADOS m3 110,59 189,49 20.955,70

PLINTOS CORRIDOS m3 78,00 192,56 15.019,68

CADENAS DE AMARRE m3 62,40 194,60 12,143,04

MUROS DE CONTENCION m3 210,88 200,21 42.220,28

COLUMNAS MJ 525,37 205,05 107 ,727 ,12

VIGAS m3 383,61 194,60 74.650,51

LOSAS MACIZAS 20cm m3 49,22 194,60 9.578,21

LOSAS NERVADA 25cm m3 427 ,58 203,00 86.798,74
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4. ACERO DE REFUERZO fv - 4200

15.019,14

PUNTO DE AGUA EN COBRE TIPO M 1/2" 11

PUNTO DE AGUA FRIA EN COBRE TIPO M 1"

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1/2"

TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1'
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1 1/4'
TUBERIA MATRIZ DE CU TIPO M 1 

,1/2'

TUBERIA I/I|ATRIZ DE CU TIPO M 2'
TUBERIA EN PVC PRESION 1'
TUBERIA EN PVC PRESION 2'
TUBO HG ASTM-A120 DIAI,IETRO 1 1/2'

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 2"

TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 2 1/2'
TUBO HG ASTM-A120 DIAMETRO 3"

TUBERIA DE ACERO NEGRO 4" CED 40

VALWLA DE COMPUERTA 1/2'
VALVULA DE COMPUERTA ,f 

1/4"

VAIVULA DE COMPUERTA 1 
,1/2'

VALVULA DE COMPUERTA 3'

VALVULA DE FLOTADOR 2'

TOMA SIAMESA 4" x 2 1/2" EN YEE

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO

SOPORTES PARA TUBERIA INDIVIDUAT

SOPORTES PARA TUBERIA AGRUPADA
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Cláusula Sexta.- FORMA DE PA6O

5.1.- La Empresa Pública YACHAY E.P. pagará la ejecución de las obras objeto del presente

contrato de la s¡guiente forma:

Se entregaÉ a la CONTRATISTA en calidad de antic¡po el C¡ncuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato, en dólares de los Elados Unidos de América, dentro de los 20 días contados a

partir de la suscripción del contrato.

6.2 El valor restante de la obra, esto es el 50% restante se cancelará mediante pago contra
presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la

administración del contrdto. De cada planilla se descontará proporcionalmente la amortizac¡ón
del anticipo y cualqu¡er otro cargo, legalmente establecido, a la CONTRATISTA.

No habÉ lugar a alegar mora de parte de la CoNTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad
del anticipo.

6.3 Entregada la planilla por la CONTRATISTA, la fiscal¡zación, en el plazo máximo de 15 días

aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la CONTRATISTA, y de ser
el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo

máximo de 15 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las
razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla

está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

6.4 Requisitos previos al pago de las planillas Prev¡amente al pago de las planillas la
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y
una cop¡a de las planillas de pago al IESS, sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago

alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento
del Registro Ofic¡al No.465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus
trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratac¡ón.

6,5. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.6. Pagos por error: La CONTMTANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA en
cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago por error de
cálculo o por cualqu¡er otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a
sat¡sfacer los reclamos que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose
el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central
del Ecuador.

6.7. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por la

CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la

CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los 5 días laborables sigu¡entes a la fecha

de la notificación, se entenderá que la CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la

fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se

procederá como se indica en el numeral 6.3 de esta cláusula.
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6.8. En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y la CONTRA
conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra e¡ecutadas
anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios un¡tarios establecidos en la Tabla de
Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Del reajuste de precios en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de
prec¡os provis¡onal, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El
fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean
aolicables.

Cláusula Sépt¡ma.- GARANTíAS

7,1 En este contrato, por su naturaleza, no se rendirán garantfas, conforme a lo dispuesto
en Art. 73 de la LosNcp, que señala que "/Vo se exigirán los garantías establecidos por la
presente Ley para los controtos referidos en el número g del artículo 2 de esta Ley'', a
excepción de la garantía técnica emit¡da por el fabricante del bien a la ejecución de los rubros
que correspondan.

Cláusula Octava.- ptAZO

8.1 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de
600 sEls clENTos días, contados a partir de ra fecha efectiva de entrega del anticipo, con una
¡mplementación de dos jornadas de trabajo diarias.

cláusula Novena.- PRóRROGA DE plAzo

9.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total en los siguientes casos:

a) cuando la coNTRATlsrA así lo solicitare, por escrito, justíficando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad contr¿tante o su delegado,
previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaoarezca la causa de
fuerza mayor o caso fortuito, la CoNTRATISTA está obligado a continuar con la
ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificac¡ón por parte del
adm¡nistrador del contrato Dara reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, mot¡vadas por la CONTRATANTE u
ordenadas por ella o sus representantes y/o adm¡nistradores y que no se deban a
causas imputables a la coNTRAT|STA.

c.) si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias ¡ncidan en la eiecución
del trabajo.

9.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscnto por
ellas, sustitu¡rá al or¡g¡nal o precedente y tendrá el m¡smo valor contractual del sust¡tuido. y en
tal caso se requerirá la autor¡zación de la máxima autoridad de la CoNTRATANTE, previo
informe del administrador del contrato.
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Cláusula Decima.- OBUGACIONES DE I.AS PARTES.-

10,1 Obligaciones de la CONTRATISTA!

La CONTRATISTA preparaní las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización posterior a los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el

término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trám¡te de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago.

Además, la CONTRATISTA presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un

cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la

descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor

acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos

documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Es obligación de la CONTRATISTA el cumplir con el porcentaje de subcontratac¡ón, para el

efecto, en cada informe de aprobación de planilla el fiscalizador verificará el cumplimiento por
parte de la CONTRATISTA, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acred¡ten la

efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

La CONTRATISTA iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el pla¿o

contractual, la CONTRATISTA analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los
trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la
obra materia del presente procedimiento de contratac¡ón. Por razones no imputables a la

CONTRATISTA, la fiscalización, previa la autor¡zación del administrador del contrato,
reprogramará y actualizará el cronograma valorado de traba.ios y el programa de uso de
personal y equipos

lgual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para

efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento de la
cONTRATISTA en la ejecución de los trabajos.

ta CONTRATISTA deberá incluír en las Planillas de ejecución de trabajos o avance de obra los

resultados de verificación de origen de los componentes y elementos utilizados para la

ejecución de los trabajos a ser planillados, debiendo por tanto adjuntar las facturas de
provisión de materiales y servicios, y formularios de pagos de aportes al IESS de la Mano de
Obra, con el fin de verificar el cumplim¡ento de la utilización de la mano de obra, materiales,
equ¡pos y servic¡os de origen ecuatoriano que se ha determinado en el Estudio de
Desagregación Tecnológica por él propuesto.

Cumplimiento de especificac¡ones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de
las medidas y tolerencias establecidas en planos y dibujos aprobados por la Entidad
CONTRATANTE. En caso de que la CONTRATISTA descubriere díscrepancias entre los distintos
documentos, deberá indicarlo ¡nmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el
documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será defin¡t¡va. Cualquier obra
que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo de la CONTRATISTA.
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En caso de que cualqu¡er dato o información no hubieren sido establec¡dos o
no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La
fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos
suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecro.

La coNTRATlsrA empleará personal técn¡co y operacional en número suficiente para la
ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técn¡co deberá ser el
m¡smo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. para su reemolazo se
deberá sol¡citar previamente al fiscal¡zador su conformidad, acompañando la hoja de vida del
profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técn¡ca y experienc¡a
igual o superior a las del reemplazado.

Todos los mater¡ales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la
ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a
su falta, las ¡nstrucciones que ¡mparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse defin¡tivamente en la obra, suministrados por la coNTRATlsrA
serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad conforme las especificaciones técnicas. La
fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesar¡o, para aquellos materiales que
requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o
superficies firmes o bajo cub¡erta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que
ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuates.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al
momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

La coNTRATlsrA debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pefo sin l¡m¡tarse a
cumplim¡ento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación
[aboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecido en el
contrato. As¡mismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias
requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución,
etc'), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista
mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios
públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores de la coNTRATlsrA se estipularán libremente, pero
no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

La coNTRATlsrA deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes,
Los contratos de trabajo deberán ceñirse estr¡ctamente a las leves laborales del Ecuador. Las
m¡smas disposic¡ones apl¡carán los subcontratistas a su personal.

serán tamb¡én de cuenta de la coNTRATrsrA y a su costo, todas las obligaciones a las que está
sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

La coNTRAT|STA, además, deberá notificar a la Entidad contratante cualouier situación
just¡fique la sustituc¡ón, reemplazo o cambio de su(s) subcontrat¡sta(s)

qflo-EUrm
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La CONTRATISTA, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá |
entregar a la fiscalización de la obra los documentos content¡vos de la información relacionada a
con el cumplimiento del or¡gen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del asubcontrat¡fa, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. 

I
La CONTRATISTA se comprometerá a no contratar a personas menores de edad par¿ realizar a
actividad alguna durante la ejecución contrdctual; y que¡ en caso de que las autoridades del a
ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de
aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las |t
consecuencias legales y reglamentar¡as pertinentes. a

a
La CONTRATISTA, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se a
desprendan o emanen del contrato suscrito. I

I
10.2 OBLÍGACIONES DE YACHAY EPr

. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del

contrato, en un término de hasta (15) días contados a partir de la petición escrita formulada
por la CONTRATISTA. I
. Proporcionar a la CONTMTISTA los documentos, permisos y autorizacíones que se a
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le (
corresponda efectuar al CONTRATANTE, ante los dist¡ntos organismos públicos, en un término I
de hasta 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por la CONTRATISTA. I
. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrat¡vo respect¡vo, autor¡zar (
ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje (
y aumento de cantidades de obra, respectivamente. I
. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementar¡os en un término de (
hasta quince (15) días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad o su delegado. (
. Entregar oportunamente y antes del in¡c¡o de las obras todo lo necesario que se { (t

encuentre previsto en el contrato, en tales condiciones que la CONTRATISTA pueda iniciar ¿ a
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la ent¡dad a
CONTRATANTE los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros (
conceptos s¡m¡lares. 

I
. Suscribir las actas de entregas recepciones parciales, provis¡onales y defin¡tivas de las I
obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega I
recepcióU y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. I
. Tramitar el pago de las planillas de planificación aprobadas por el administrador del (
contrato en un plazo de 30 días, posteriores a la recepc¡ón de la planilla. I
. Des¡gnar al Administredor del Contrato. I

I
. Des¡gnar a la Fiscalización del Contrato. (

(
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u.o Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los artículos g5, 86,87, gg y 89 de la LosNCB y en el artículo
144 del RGLosNcP, adicionalmente a cualquier incremento de volumen o nuevos rubros, el
admin¡strador del contrdto evaluara la reprogramación en la ejecución de la obra.

CIáUSUIA DéC¡MA SEgUNdA.. RECEPCIóN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEt CONTRATO

12.1 La Recepc¡ón Provisional se iniciará dentro de los diez (10) días siguientes a la noüf¡cac¡ón
y solicitud de la coNTRATrsrA. Dentro de este plazo, la CoNTRATANTE podrá negarse a
realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa.

Ad¡cionalmente, iunto con la solicitud de Recepción provis¡onal, la coNTRATtsrA presentará
una planilla en base del estado de cuenta final. A la solicitud se acompañará tamb¡én la
documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las
contr¡buc¡ones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo
y cualqu¡er otre obligación que hubiera s¡do legalmente not¡ficada la coNTRATANTE.

12.2 Limpieza del s¡t¡o: La coNTRATlsrA deberá mantener el área de trabajo. ¡nstalac¡ones o
servicios, bodegas, libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las
obras e instalac¡ones objeto der contrato y como condición necesaria para la Recepción
Provisional de los trabajos, la coNTRATlsrA deberá retirar del área del proyecto los equipos de
construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su
propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los
trabajos, según lo establecen las Especificaciones Técnicas Ambienta¡es.

12.3 El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, transcurrido 6 meses después
de la recepción provisional de conformidad con lo establec¡do en el artículo 81 de la LosNcp v
123 del RGLOSNCp

L2'4 si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciam¡ento respecto de la solic¡tud de
recepción definit¡va, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se considerará
que tal recepc¡ón se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo civil o un
Notar¡o Público, a solicitud de la coNTRATlsrA notificará que dicha recepción se produjo, de
acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

12.5 operada la recepción definitiva presunta, a sol¡citud de la coNTRATlsrA o declarada
por la coNTRATANTE, producirá como único efecto ra term¡nación der contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica corresoondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días poster¡ores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidación técn¡co-económica del contrato, sin perjuicio de in¡ciar las
acciones legales de las que se crean asistidas.

12.6 tlQUlDAclóN DEI CONTRATO: Le liqu¡dac¡ón final del contrato suscr¡ta entre tas oartes
se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- TRtBUTOS, RETENCIONES y GASÍOS

qflo.Ecum
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tributarias, conforme la legislación tributaria v¡gente.

La CONTRATANTE retendrá elvalor de los descuentos que el Inst¡tuto Ecuatoriano de Seguridad
Soc¡al ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
proven¡entes de serv¡cios personales para la ejecuc¡ón del contrato de acuerdo a la Ley de
Seguridad Social.

13,2 Es de cuenta de la CONTRATISTA el pago de los gastos notar¡ales, de las copias
certíf¡cadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados, la CONTRATISfA
entregaÉ a la CONTRATANTE dos cop¡as del contrato, debidamente protocol¡zadas. En caso de
terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notar¡ales y el de las copias será de
cuenta de la CONTMTISTA.

Cláusula Décima Cuarta.- MULTAS

1,4.1 En caso de retardo en la entrega de la obra o por ¡ncumplimiento de las obligaciones
contractuales, la CONTRATISTA se obliga expresamente a pagar a la Empresa Públ¡ca YACHAY Ep

una multa del uno por m¡f (1x1000) por cada día calendario de retraso, calculado sobre el
monto total del contrato sin incluir el IVA;

14,2 Por incumpl¡miento del cronograma valorado:

a).- Los cinco últimos días laborables de cada mes, el administrador del contrato,
conjuntamente con el fiscalizador y el contratista, verificaran elvalor de los trabajos ejecutados
con elobjeto de establecer el grado de cumplim¡ento del cronograma valorado aprobado.

b).- Si en esta fecha apareciese que por causas imputables a la CONTRATISTA, el monto de los
trabajos ejecutados es menor que la suma del ciento por clento (100%) del valor prognmado
acumulado hasta el mes anterior más el ochenta por ciento (80%) del valor programado del
mes que se analiza, la CONTRATISTA expresamente acepta pagar al CONTRATANTE por
concepto de multa el uno por mil del valor de los trabajos programados no realizados
multiplicado por el número de días del mes que se analiza.

c).- Esta evaluación y aplicac¡ón de multas deberá estar ¡nclu¡da en el pago de planillas del mes
correspond¡ente aprobado por el administrador del contrato previo informe técnico del
fiscalizador de obras.

14.3 Por ¡ncumplimiento del cronogr¿ma de avance físico:

a).- Los cinco últimos días laborables de cada mes el administrador del contrato conjuntamente
con el fiscalizador y la CONTRATISTA verificaran el cumplimiento del cronograma físico del
avance de obra aprobado,

b).- Si por causas imputables a la CONTRATISTA, no se han iniciado en las fechas previstas los
trabajos correspondientes en los frentes establecidos en el cronograma de avance físico, este
expresamente acepta pagar al CONTRATANTE por cada día de retraso, por concepto de multas
el uno por mil del total del valor de los trabajos a realizarse en o los frentes de trabajo que
estén incursos en este incumpl¡m¡ento. Esta multa correrá hasta la fecha efect¡va de in¡cio de
estos frentes.
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c).- Esta evaluación y aplicación de multas debení estar incluida en el pago de la
mes correspondiente aprobado por el administr¿dor V fiscalizador de obra.

14.4, Por otros incumplimientos:

Además el CoNTRATANTE sancionará al contratista, con multa diar¡a equ¡valente al 0,1 por m¡l
del precio del contrato en los siguientes casos:

a).- 5i la coNTRATlsrA no d¡spone del personal técnico, administrativo u operacional o del
equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales

b).- si la coNTRATlsrA no acatare las órdenes del administrador y fiscalizador de las obras que
se real¡zarán acorde el presente contrato, durante el tiempo qué dure este incumplimiento.

c)'- si la coNTRATlsrA no presentare las planillas mensuales de pago dentro de los primeros
cinco días laborables del mes subsiguiente y por el número de días que dure el incumplimiento
a part¡r del día sexto

d).- Por incumplimiento de la coNTRATlsrA de las normas de seguridad industrial y salud
ocupac¡onal establecidas en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente.

e)'- Estas multas serán ¡mpuestas a partir del primer día de del incumplimiento y mientras dure
este.

14.5 Deducción de las multas

a).- Los valores de las multas serán deducidos de los valores de la planilla correspond¡ente al
mes que se produjo el hecho que motiva la sanc¡ón.

b).- Las multas que se impusieren a ra coNTRATrsfA podrán ser impugnadas en sede
administrativa, a través de los respectivos recursos o en sede arbitral de acuerdo al artfculo 7j.
de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación pública

Cláusula Décima quinta.- DEL REAJUSTE DE pRECtOS

15.1 El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula:

La fecha de part¡da -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de
presentación de las ofertas.

En el caso de producirse var¡aciones en los costos de los componentes de los precios unitarios
est¡pulados en los contratos de ejecución de obras que celebren las entidades contratantes.
los costos se reajustarán, para efectos de pago der anticipo y de ras pranilas de ejecución de
obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas oue
constarán obligatoriamente en el contrato, en base a la sigu¡ente fórmula general:

Pr=Po(0.182 B1lBo + 0.199 C1lCo + 0.088 D1lDo + 0.108 EllEo + 0.069 FVFo + 0.048
+ 0.038 HllHo + 0.037 t1lto + 0.036 rrlro + 0.036 RtlKo + 0,159 XVXo)

'ffi*
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Los símbolos anter¡ores tienen el siguiente significado:

Pr=Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po=Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los
precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo
pagado.

p1=Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4... pn=Coeficiente de los demás componentes principales.

px=Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no

excederá de 0,200.

Los coefic¡entes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos
debe ser igual a la unidad.

Bo=Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, frjados por ley o acuerdo ministerial para

las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones
patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país,

exceptuando el porcentaje de la participación de los traba¡adores en las utilidades de
empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará

conformada en base a los análisis de prec¡os un¡tar¡os de la oferta adjudicada, vigentes treinta
días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el
contrato.

B1=Sueldos y salar¡os mín¡mos de una cuadr¡lla tipo, expedidos por la ley o acuerdo m¡nisterial
para las correspondientes ramas de actividad, más remuner¿ciones adicionales y obligac¡ones
patronales de ap¡¡cación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país,

exceptuando el porcentaje de partic¡pación de los trabajadores en las utilidades de la

empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará
conformada sobre la base de los análisis de prec¡os unitarios de la oferta adjud¡cada, vigente a

la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co, Do, Eo,...Zo=Los precios o índices de precios de los componentes principales v¡gentes
treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará

en el contrato.

Cl, Dl, El,..,Zl=Los precios o los índ¡ces de precios de los componentes princ¡pales a la fecha de
pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Xo=índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste,
el índice de precios al consum¡dor tre¡nta días antes de la fecha de cierre de la presentación

de las ofertas, que constará en el contrato.

X1=indice de componentes no principales correspondiente al t¡po de obra y a falta de éste, el
índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución
de obras.
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Pr=Po(0'182 aL/Bo + 0.199 cLlco + 0.088 D1lDo + 0.108 E1lEo + 0.069 F1lFo + 0.048 G1lGo +
0.038 HllHo + 0,037 tvto + 0.036 Jlro + O,O3O KllKo + 0.159 Xllxo)

Coeficientes y símbolos de esta fórmula

PR = Valor reajustado del antic¡po o de la
pla nilla

Po = Valor del anticipo o de la plan¡lla calculada con cantidades de obra ejecutadas a los precíos
contractuales descontado la parte proporc¡onal del ant¡cipo, de haberlo pagado

CUADRITTA
TIPO

,ñ

'.- -^\ra
,a*

TERMINOS

B Mano de Obra 0,782

L
Instalac¡ones eléctricas
(vivienda) 0,199

u Hormigón premezclado 0,088
E Acero en barras 0,108

Equ¡po de aire acondicionado 0,069
G Perfiles de aluminio 0,048

H

Madera aserrada, cepillada
y/o escuadrada (preparada) 0,038

I Vidrio plano (l) 0,o37
Equipo de clrcuito cerrado de
televisión 0,036

K

Azulejos y cerámicos
vitr¡ficados 0,036

X IPCU n lqq

1,000

Estr. Oc. D2 0,3s 1

^¡dJ
IPú]

Estr. Oc. Cl 0,034
Estr. Oc. E2 o q¿?

Estr. oc. c1 0,057
Estr..Oc. C1

0,006
Chofer
Licencia "E" 0,000
Estr. Oc. C2 0,009

--<=:i (t
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Cláusula Décima Sexta.- SUBCONTRATACIÓN

16,1 La CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos, previa autor¡zación de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30%

del valor total del contrato, y el subcontrat¡sta esté habilitado en el RUP.

Conforme al Artículo 79 de la Ley, la CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros,
reg¡strados y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la Entidad

Contratante apruebe por escr¡to previamente la subcontratación. La aprobación será

efectuada por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con

facultades suficientes para ello.

Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas.

L5,2 La CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas d¡recta o indirectamente empleadas por

ellos.

Cláusula Décima Séptima,- DE tA ADMINISTRACIÓN DEt CONTRATO:

17.1 La CONTRATANTE designa al Director de Fiscalización de la Empresa Pública Yachay

E.P., en calidad de administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato adoptará las

acciones que sean necesarias para evitar retrasos ¡njust¡ficados, impondrá multas y sanciones

que hubiere lugar; y recomendará a la máxima autoridad la terminación unilateral de ser el

caso,

L7,2 La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará
cursar a la CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto contractual.

17.3 El Administrador del Contrato tendrá los deberes y atribuc¡ones establecidas en la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públ¡ca su Reglamento General, Condiciones

Generales de los contratos de obra pública elaborados por el SERCOP, entre otras también
deberá:

a) Deberá atenerse a las cond¡c¡ones generales y específicas de los pliegos que forman
parte del presente contrato;

b) Velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato;

c) Adoptará las acciones que sean necesarias par¿ evitar retrasos injustificados;
d) lmpondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar;

e) Participar en la comisión de recepción definitiva del contrato y suscribirá las actas que
para el efecto se elaboren;

f) Publicará en el portal institucional del SERCOP -!ywtg.c9!0p6$g!lge¡ - la

información relevante que se derive de los contratos
g) Calificará la existencia de fuerza mayor o caso fortu¡to de conformidad a lo dispuesto

en el Art. 30 del Código Civil, (de forma previa de contará con el informe del

R
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fiscalizador) para efectos de prórroga de plazo o suspensión total o parcial del objeto
contractual.
Autorizará junto con la Autoridad Competente las prórrogas de plazo cuando éstas
modifiquen el plazo total;
Autorizará la suspensión de una parte o de la totalidad de las oblieaciones
contractuales, en cualquier momento y por el perlodo que considere necesario,
siempre que se presenten causas deb¡damente justificadas y motivadas;j) Informará de forma oportuna, a la Gerencia Jurídica de cualquier inconven¡ente en la
ejecución del contrato;

k) Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato; y;
l) Cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos pert¡nentes

17.4 Funciones y atribuciones del Fiscalizador:

a. Vi8ilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplim¡ento de las cláusulas del contrato
de la ejecución de obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños
definit¡vos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los
d¡señadores y normas técnicas aplicables;

b. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como
¡mprevisiones técn¡cas que requ¡eran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la
s¡tuación;

c. Comprobar y garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados;
d. conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la

ejecución del contrato con el equipo y personal técnico idóneo y suficiente para la obra
por parte de los constructores;

e. Obtener información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones
climát¡cas, tiempo trabajado, y otros del proyecto; e,

f. Informar oportunamente a la Empresa pública yACHAy del avance de la obra, sus
problemas y alternat¡vas de soluciones y medidas correctivas surgidas en la ejecución del
proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

' Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y
elaboración o aprobación de "planos para construcc¡ón,,, de ser necesarios;

o Evaluación semanal y periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo
mediante la revisión y actualización de la programación y cronograma presentado por el
contrat¡sta;

' ub¡car en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta eiecución del
proyecto.

' Medir las cant¡dades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la
exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de
precios;

o Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los
rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente
o bajo la supervisión de su personal;

o Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos,
técnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relat¡vo al

h)

i)
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Preparar cada 30 días los informes de fiscalización dirigidos
Contrato, que contendrán por lo menos la siguiente información:

al Adm¡nistrador del

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos
económicos, financieros y de avance de obra;

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados;

Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;

- Análisis de personal técn¡co del contratante;

Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto;

Referencia de las comunicaciones cursadas con los contratistas.

17.5 Susp€nsión de los trabajos: La fiscalización solicitará al Admin¡strador, la suspensión de una
parte o de la total¡dad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere
necesario, en los sigu¡entes casos:

¡ Cuando se detecte incumpl¡miento del diseño y especificaciones en las obras
contratadas.

. S¡ las med¡das de seguridad adoptadas por EL CONTRATISTA son ¡nsuficientes o
inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o
partes ya construidas; y, fundamentalmente para la seguridad del priblico,

¡ Por desorganización del CONTRATISTA, negligenc¡a en la conducción de los trabajos y/o
empleo de sistemas inadecuados ; y,

¡ Cuando el CONTRATISTA no acate las órdenes impartidas por la fiscalización, no emplee
personal y equ¡po en la cantidad y de la calidad requerida, o no utilizare métodos de
construcción establecidos, o se niegue a despedir a personal inaceptable.

La suspensión durará hasta que EL CONTRATISTA acate las recomendaciones impartidas por la
fiscalización.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o
¡ndemnizac¡ones al contratista, ni a prórroga de plazo.

Cláusula Décima Octava- TERMINACION DEt CONTRATO

18.1 Terminación del contrato,- El contrato termina conforme lo orevisto en el artículo 92
de lá Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares
v Generales del Contrato.
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1'8,2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumDl¡miento de la
CONTRATISTA, procederá la declarac¡ón antic¡pada y unilateral de la CONTRATANTE, en los
casos establecidos en el artículo 94 de la IOSNCP. Además, se considerarán las sisuientes
causales:

S¡ la CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión,
enajenación de sus acciones. participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles sigu¡entes a la fecha en que
se produjo tal modificación;

S¡ la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artfculo 78 de la LOSNCP,

no autoriza la transferencia, ces¡ón, capital¡zación, fusión, absorción, transformac¡ón o
cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
expresión de la asociación, que represente el veinticinco por c¡ento (25%) o más del
capital soc¡al de la CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuator¡ana real en la provis¡ón
de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es infer¡or a la declarada.

5i la CONTRATISTA incumple con las declaraciones oue ha real¡zado en el numeral 3.1
del formulario de oferta - Presentac¡ón y compromiso;

e) La Entidad Contratante también podrá declarar term¡nado anticipada y

unilateralmente el contrato cuando, ante c¡rcunstancias técnicas o económicas
¡mprev¡stas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la

CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este

caso, no se ejecutará la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá la

CONTRATISTA como incumolido.

En este último caso, la CONTRATISTA tiene la obligación de devolver el monto del

antic¡po no amortizado en el término de tre¡nta (30) días de haberse not¡ficado la
terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo. El no
pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la

fecha de notificación.

18.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artfculo 95 de la LOSNCp.

Cláusula Décima Novena.- sOLUctól of cOntnOv¡nsl¡s

19.!. S¡ respecto de la divergencia o controversia ex¡stentes no se lograre un acuerdo d¡recto
entre las partes, éstas se someterán al proced¡miento establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tr¡bunal
Distrital de lo Contencioso Admin¡strativo que ejerce jurisd¡cc¡ón en la ciudad de euito.

L9.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
CONTRATISTA declara conocer el ordenam¡ento jurídico ecuatoriano y por lo
ent¡ende incorporado el m¡smo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

a)

b)

8 c)

d)

Públh,
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Cláusula Vlgéslma: COMUNICACIONES ENTRE tAS PARTES (

{
2O.l Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, (
serán formuladas por escrito y en ¡d¡oma caste¡lano. Las comunicaciones entre l" ¡
administración y la CONTRATISTA se harán a través de documentos escr¡tos.

(

Cláusula Vígésima Pr¡mera.- DOMICILIO I
Izt'r. Para todos los efectos de este contrato, las partes conv¡enen en señalar su domicilio en

la ciudad de quito. I
I

21,2' Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su d¡rección, las I
siguientes: I

La CONTRATANTE: Av. Amazonas N146 y ta Niña. Telf.: 3949100 I

{
La CONTRATISTA: calleCaminoSan Miguel aTkmdel parque de Urcuquítelf.: 25470!4 & f

Las comun¡cac¡ones tamb¡én podrán efectuarse a través de med¡os electrónicos. t4 f

I
Cláusula Vigésima Sesunda.- ACEPTAOON DE tAS PARTES (

I22.7 Declaraclón.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y (
aceptan el texto Íntegro de las condiciones Generales de los contratos de provisión de bienes l

y prestación de serv¡c¡os, publicado en la página institucional del servicio Nacional de I
contratación Pública sERcoP, vigente a la fecha de la convocatoria del proced¡miento de {
contratación, y que forma parte integrante de las condiciones particulares del contrato que lo I
están suscribiendo. 

I

22.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo {
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. I

En la ciudad de San Francisco de Quito D¡strito Metropolitano a tos 0 7 ltAY0 201{ i,.€\{Jr

MARÍNEZ

rr
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Dra. Ana Julia Solís C
NOT NOTARIA

--- CRITURA No. 2014-17-01-11-P02576

oÉclf{A
PRIIIERA

cLffo- EgrfDil

r.n.
RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la Abogada

Gabriela Díaz Peñafiel, Gerente Administrativo Financiero

YACHAY E.P, de ¡cuerdo a la Ley Notarial y en cumplimiento a Io

previsto en el artículo sesenta y nueve de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, en esta fecha y en tres

mil treinta y nueve fojas útiles, incluida la de la razón, protocolizo en

el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de

este cantón a mi cargo, el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

NUMERO 0056 - 2014 y sus anexos, suscrito entre la EMPRESA

PT]BLICA YACHAY E.P. Y LA COMPAÑÍA DE

CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA

CONECUAKOR C.E.M., que antecede.- Quito, a dieciséis de mayo

del dos mil catorce.- r.h.

//
SOLfS CHÁVEZ

PRIMERADE QUITO

Dirección: Ramírez Dávalos EA-61 y Amazonas. Edificio Centro Amazonas 2do.y 3er. piso
Tetefs.: 2560-597 / 2546-'170 / 0969062615 Quito - Ecuador
..'-t !t,'-',-^r¡_:'l ^:_tA\-^.^-:_rt^.'r'_ __-_ _-
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Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero est¡ SEGLINDA COPIA

CERTIFICADA del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

NUMERO 0056 - 2014 Y SUS ANEXOS, suscrito entre l¡ EMPRESA

PUBLICA YACIIAY E.P. Y LA COMPAÑÍA DE

CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREAI\A CONf,CUAKOR

C.E.M., debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su

protocolizacién.- r.h.
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W numnitl D[I[to l.otl[ttl DEL c,{r{ilr{ qtlttu

N' 2014-17-01-19-P01 423.----,-----,

Di 2 copias.-

DILIGENCIA DE PRoT0COI-lznClÓH: A petición de parte y de conformidad con el

artículo dieciocho, numeral Dos de la Ley Notarial vigente, PR0T0C0LlZ0 en la

Notaría Décima Novena a mi cargo, en MIL DOSCIENTAS DIEZ FOJAS (1210)

fojas útiles, incluida la presente los siguientes documentos: UN0) 0riginal del

acta de sorteo de escrituras del sector público Número Cero Ciento Veinte - P -
Dos Mil Catorce (N"0120-P-2014): DOS) original del contrato de Consultoría

Fiscalización número cero cero cincuenta y nueve - dos mil catorce (0059-2014),

suscrito por la EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P., y el CONSORCl0 HP.C.,

conformado por las Compañías HOSPIPLAN COMpnÑin CONSULTORA CíA.

LTDA., y Consultora Hidrotecnia del Ecuador C0IEH ClA. LTDA., para la

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS

UNIVERSITARIO DE YAGHAY; ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, LABORATORIO,

TRANSFERENCIA, celebrado en la ciudad de 0uito el catorce de mayo del año

dos mil catorce, y otros documentos habilitantes del referido contrato.- Firmado

en la ciudad de San Francisco de 0uito Distrito Metropolitano, capital de la

República del Ecuador, hoy día veintidós de Mayo del año dos mil catorce.-

AB. CAM NAS ZAMORA

NOTARIO DÉCIMO NOVENO DEL CANTÓN O

Se ingresó en el protocolo a mi cargo, en fe de ello confie

copia cerlificada, que firmo, sello y rubrico en el mismo lugar

protocolización.- En 1210 fojas

Ab.

Notario Décimo Noveno del Cantón

P ROTOCOLIZACION DEL CONTMTO DE CONSUL 2014,

suscvTo poR LA EMzRESA púnuc,l yACHAy E.p , v EL OBJETO
DEL CONTRATO: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE YACHAY: IOUIUISTN¿CñU Y CSSTñ¡,I, LABORATORIO,
TMNSFERENCIA
Am anuen *: Sa nd ro He redia

Fact. No 002-001-
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CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR

OBJETO:

PRECIO:

PI,AZOz

PROCESO No.:

UNTVERSTTARIO
ADMINISTRACIÓN

DE YACHAY:

CONSORCIO HP.C

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE
EMPRESA PTTBLTCE YACIIAY EP

FISCALIZACTÓU ON I-A CONSTRUCCIÓN
DE LOS EDIFICIOS DEL CA]VIPUS

Y GESTIÓN,
IABORATORIO, TRANSFERENCIA.

USD (2.l65.499,96) DOS MILLONES
CIEIVTO SESENIA Y CINCO MIL
CUATROCIEI{TOS NO\IEIVTA Y NUE"YE
coN 56/roo DÓTARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA sin incluir eI TVA

56o üas, (contados a partir de la fecha de
notificación suscrita por el AdminisEador
del Contrato con el inicio de los trabafos)

C ONP C-YACHAY- o o o a- 2 o 14

COMPARECIENTES..

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA
PUBUCA YACHAY E.P., legalmente representada por la señora Abogada Gabriela
Valeria Díaz Peñafiel, en su calidad de Gerente Administraüva Fiñanciera, por
delegación conferida por el señor Gerente General de la Empresa Pública YACIIAY
E.P., mediante Resolución No. YACTIAY EP-GG-oo7-2oLg de r9 de julio de zor3; y,
por otra la Doctora Leonora Pesantez Alvarez, en su condición de Procuradora Común
del Consorcio HP.C, conformado por las compañías Hospiplan Compañía Consultora
pi1^L!$a,_y Consultora Hidrotecnia del Ecuador COIEH Cfe lfOe, quienes se obligan
indiüdualmente y solidariamente al cumplimiento de las obligacioñes derivadas del
presente contrato; de conformidad con la escritura de conformación del consorcio que
acreditatal representación y por lo mismo representante de estas; quienes en adelante
y para efectos de este Contrato se denominarán, YACHAY E.P." o "COITITRATANTE" v
"CONSIILTORA o CONTRATISTA", respectivamente, al
cláusulas.

Cláusula Prirnera. - AMECEDENTF^S

r.t mediante Resolución No. YACHAY EP-DA-oo4-2or4, se reformó e
Contrataciones de la Empresa Pública Yachay E.p., en el que consta IA 

"pomediante consultoría para la FISCALIZACIóN DE I^A. coNSTRUcqIéN
EDIFICIOS DEL CAMPUS UNTYERSTTARIO DE YACTIAY: ADMIMSTIT
GESTIÓN,I-ABORATORIO, TRANSFEREI{CIA \\

Av. Ama:on4é 526y'46 y La Niña
í5931 39391 0C

Ouito . Scuador
*wrs yacnay goD ec
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r.z Mediante Certificación No. zor4-GP-o33, de fecha ro de enero de zor4 la
Dirección de Planificación, emlte el aval del Plan Operativo Anual, para la
contratación de la FISCALIZACION DI I¿. CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS
DEL CAI\4PUS I]NTVERSMARIO DE YAC}IAY: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN,
IABORATORIO, TRANSFERENCIA

1.8 La presente conbatación consta en el Plan Anual de Contrataciones PAC, de
conformid^ad con la Certificación No. YACIIAY-DA-otg-2or4 de fecha zr de enero
de zot4, suscrita por el Director Administrativo de la Empresa Pública YACFIAY
EP.

r.4 Mediante memorando No. YACHAY-GAIF-zoI4-oo29-MI, el Gerente de
Infraestructura solicita a la Gerente Administrativa Financiera actualice la
certificación presupuestaria y autorice el inicio del proceso de cont¡atación por
consultoúa pára la FISCALIZACIÓN Dl Lq. CoNSTRUCCIÓN DE LoS EDIFICIOS
DEL CAMPUS I]NTVERSITARIO DE YACHAY: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN,
IABORATORIO, TRANSFERENCIA para lo cual adjunta los Términos de
Referencia, certificación de aval de POd presupuesto referencial y requerimiento
de la contratación.

r.5 Conforme al requerimiento de la contratación remiüdo con memorando No.
YACHAY-GAIF-zoI3-o212-MI, y a lo dispuesto en los artículos 4r de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Conbatación Pública y 38 del Reglamento
General; sugieren inütar a todas las personas jurídicas (fumas consultoras) que se
encuentren habilitados en el RUP cuyo Código CPC 8g99o.or.r "Fiscalización de
Obras de Ingeniería" apresentar sus ofertas.

t.6 Para la presente contratación se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad
de fondos en la parLida presupuestaria 7gc,6c,4 conforme consta en la certificación
de disponibilidad presupuestaria Nro. PRES-2oL4-I45, de fecha 16 de enero de
2oL4 y la certificación presupuestaria plurianual No. PRES-2or4-oog, de fecha 16
de enero de zot4, emitida por la Dirección Financiera de la Empresa Pública Yachay.

r.7 Mediante Resolución No. YACHAY-DCP-GJ-2o14-o33 de fecha 07 de
febrero de zor4, la Abg. Gabriela Díaz Peñafiel autonzí el inicio del
Proceso, para contratar la FISCALIZACIÓW On IÁ, CONSTRUCCIÓN
DE LOS EDIFICIOS DEL CATVIPUS I.]NTTIERSNARIO DE YACIIAY:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, I-ABORATOHO,
TRANSFERENCIA., según las caracterísücas y términos de referencia
contenidos en los pliegos, aprobó los pliegos del Proceso signado con el Nro.
CONPC-YACFIAY-ooor-2or4, incluidas las especificaciones técnicas y el
presupuesto referencial remitidos por la Gerencia Administrativa
Financiera.

r.8 Con Acta de apertura de oferta del proceso CONPC-YACHAY-ooo1-2o14 de
fecha z8 de fébrero de zot4, se cónstata la presentación de cinco ofertas
dentro de la hora establecida en el cronograma del proceso de contratación.

r.9 Mediante Acta de convalidación de errores del proceso CONPC-YACHAY-
oool-2o14 de fecha o7 de marzo de zot4,los miembros de la Comisión

4
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Técnica, determinan la existencia de erro
que fueron debidamente notificados a
subsanados en el término establecido para

1.1o Con Acta de evaluación técnica de la ofe
oool-2o14 de fecha r9 de marzo de zot4,la Comisión Técnica indica "...con
los resultados obtenidos del análisis legal, financiero primera y segunda
etapa de evaluación resuelve pasar a la tercera etapa de evaluación por
puntaje..." en donde se indica "las ofertas calificadas para ser analizadas en
la tercera etapa de evaluación por puntaje son: el consorcio conformado por
las compañías Hospiplan Cia Ltda, y la Consultora Hidrotecnia del Ecuador
COIEH CIA LTDA y el Consorcio IPHC - PIANMAN", una vez finalizada la
etapa de evaluación por puntaje la Comisión Técnica procedió con la
calificación económica de la oferta concluyendo que el Consorcio
conformado por las compañías Hospiplan Cia Ltda, y la Consultora
Hidrotecnia del Ecuador COIEH CIA LTDA obtuvo un puntaje de 7r,53 y el
Consorcio IPHC - PIANMAN", obtuvo un puntaje de 66,9r, continuando
con la etapa de negociación con el consorcio que alcanzí mayor puntaje.

1.11 De acuerdo con el cronograma del proceso, el día z6 de marzo de zot4,
los miembros de la Comisión Técnica y el consorcio conformado por las
compañías Hospiplan Cia Ltda, y la Consultora Hidrotecnia del Ecuador
COIEH CIA LTDA suscribieron el Acta de Negociación del Proceso CONPC-
YACIIAY-ooo1-2o14, cuyos acuerdos alcanzados en aspectos técnicos,
económicos, y contractuales constan en el acta, la misma que fue publicada
en el portal www.compraspublicas.gob.ec, y se adjunta al proceso;
adicionalmente la Comisión Técnica recomienda al Gerente General de la
Empresa Pública Yachay o su delegado adjudique el contrato del Proceso
CONPC-YACHAY-ooo L-2oL4, para la FISCALIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CA}IPUS
UNTYERSITARIO DE YACIIAY: ADMINISTR,ACIÓN Y GESTTÓN,
I-ABORATORIO, TRANSFERENCIA, al Consorcio conformado por las
compañías Hospiplan Cia Ltda y la Consultora Hidrotecnia del Ecuador
COIEH CIA LTDA.

7-.r2 Mediante Memorando No. YACIIAY-GAF-zor4-oggg-MI de fecha of de
abril de 2or4, la Gerente Administrativa Financiera, remite al Gerente
Jurídico el exgediente del proceso de FISCALIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS
UNTYERSITARIO DE YACTIAY: ADMINISTR,ACIÓN Y G
IABORATOHO, TRANSFERENCIA', a fin de que
elaborar la Resolución de Adjudicación acogiendo la recom
Comisión Técnica.

r.r3 Mediante Resolución No. YACHAY-DCP-GJ-zor4-otgg,
abril de 2ot4,la Gerente Administrativa Financiera adjuücó elpfotrat,
IA FTSCALTZACTÓN ON Il\ CONSTRUCCIÓN DE I,OS EDIFICIOS
CAMPUS T'NTYERSITARIO DE YACHAY:

t.lIl'¡6-146 r La Niña
: + {593) 394910C

Gulto - Ecu¿dor
¡r*w VaCnay.goD eC

GESTIÓN, I-ABORATORIO, TRANSFEREI{CIA" al Consorcio
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por las compañías Hospiplan Cia Ltda, y la Consultora Hidrotecnia del Ecuador
COIEH CIA LTDA; por un valor de USD (z.16S.499,56) DOS MIIIONES CIEI{TO
SESEI\TTA Y CINCO MIL CUATROCIENITOS NOVEIVTA Y NIJEVE CON 56/Too
DÓIA,RES DE Los ESTADOS IINIDOS DE AMERICA sin incluir el W.\ con un
plazo de 56o üas, contados a partir de la fecha de notificación escrita por el
Administrador del Contato con el inicio de los fabajos.

L.74 Conforme al artículo g de la RESOLUCIÓN No. YACIIAY-DCP-GJ-zoI4-
0199, la Gerencia Jurídica solicitó aI Consorcio adjudicado que, de forma
previa a la suscripción del contrato, modifique su auto d.enominación de
"Consorcio Yachay'', por otra que no genere confusiones ni posibles conflictos
durante la ejecución del conbato.

Cláusula Segunda.- DOCLIMENTOS DEL CONTRATO

z.tForman parte integrante del conbato sin necesidad de protocolización los siguientes
documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoúa
contratada.

b) Las garantías de buen uso del anücipo y de fiel cumplimiento del contrato
presentadas por el CONTRATISTA.

Forman parte integrante del conhato y deberán ser protocolizados los siguientes
documentos:

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC)
publicados yügentes a la fecha de la Convocatoria en la página institucional del Servicio
Nacional de Contratación Pública - SERCOP.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA' con todos sus documentos que la
conforman.

e) La resolución de adjudicación.

0 Las certificaciones de presupuestaria anual y plurianual emiüda por la Dirección
Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contato.

g) El acta de negociación

h) I¡s documentos que acrediten la capaciüd legal dg los comparecientes.

i) I¡s documentos citados en la cláusula de antecedentes.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

g.r El CONTRATISTA se obliga pÍüa con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfacción de la misma, la consultoría para la "FISCALIZACIÓN
DE IÁ. CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS IJNTVERSITARIO DE
YACTIAY: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Iá,BORATORIO, TRANSFEREI\TCIA DE

'r\^
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TEONOLOGIA Y AUDITORIO, ubicado dentro
Ciudad del Conocimiento Yachay, ubicada en el
proüncia de Imbabu¡a, que ejecutala Empresa P

La Contratista se compromete al efecto, a eje
sujeción a su oferta negociada, pliegos, plan de trabajo y metodología, términos de
referencia, anexos, Condiciones generales de los contratos de Ejecución de Consultoría
(CGC), instrucciones d.e la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin
necesidad de protocolizaciín, y respetando la normaüva legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

4.r El CONSITLTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento
de contratación tramitado, sobre la base de la información con los que contó la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal
para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del
plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por Ia
adminishación.

4.2 El CONSIILTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la Enüdad Contratante, toda la información y documentación
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
prestación del servicio, y la uülización de los bienes incorporados si fueren del casó, así
como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías,
métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsabies técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
adminishador, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación, así como la
eventual realización de ulteriores desa¡rollos. Para el efecto, eI CONSULTOR se

compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por
la Entidad Conhatante toda la información y documentación que le sea requerida,
relacionada y/o atinente al objeto contractual.

4.9 Fll CONSULTOR está obligado a cumplir con cualquiera otra obligación que se

derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

4.4 EL CONSTILTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo
previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.

4.5 Prestar servicios de consultoúa para que realice la "FISCALIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CAI\4PUS I]NTVERSITARIO DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, IABORATORIO, TRANS
TECNOLOGIA Y ALIDITORIO. ubicado dentro del área

Ciudad del Conocimiento Yacha¡ ubicada en el Cantón de San Mi dé
provincia de Imbabura, que ejecuta la Empresa Pública YACHAY'. y
fuere necesario para la total ejecución del contrato, de con

negociada, los términos de referencia, las conüciones generales y
demás documentos conbactuales.

2ó-146 ¡ La Niña
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4.6 Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la ügencia
del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, confonne al
avance de la obra, con el personal que sea necesario para garantizar una adecuada
fiscalización (numeral6 de acta de negociación) .

4.7 Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicita¡á la preüa
autorización, por escrito, del administrador del contrato.

4.8 A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados o
trabajadores asignados al proyecto.

4.9 Solicitará, a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta negociada.

4.1o El Consultor debe contar con o üsponer de todos los permisos y autorizaciones
que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a
cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el
administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos
y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de
peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del
Consultor, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de
servicios públicos.

4.11 Los sueldos y salarios del Consr¡Itor con los trabajadores se esüpularán
libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

4.r2 El Consultor deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,
sin oüos descuentos que aquellos autorizados por la le¡ y en total conformidad con las
leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes
laborales del Ecuador.

Serán también de cuenta del Consultor y a su costo, todas las obligaciones a las que
está sujeto según las leyes, norrnas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El Consultor se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realiz¿¡,
actividad alguna durante la ejecución conbactual; y que, en caso de que las autoridades
del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones
que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El Consultor, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente
se desprendan o emanen del contato suscrito.

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE I-A CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE

,\
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5.r Dar solución a las peüciones y problemas qu
contrato, en un plazo de ro días contados a partir
contratista.

5.2 Proporcionar al contraüsta los docume
relacionada con los trabajos de consultoia, de los que dispusiera, y realizar las gesüones
que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un
plazo de ro días contados a partir de la petición escrita fonnulada por el contratista.

5.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de
15 üas contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

5.4 Suscribir las actas de enhega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se
haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

S.S Designar al administrador del contrato.

Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.or.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete
a prestar a la Empresa PúblicaYachay E.P. todos los servicios que sean necesarios para
cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a conünuación se indican

. La Consultora se obliga por tanto a:

a) ALCANCE

Para la ejecución de la Fiscalización, Yachay EP entregará al consultor las memorias
técnicas, planos, presupuesto y especificaciones técnicas para la I' CONSTRUCCIÓN
DE IJOS EDIFICIOS DEL CAMPUS I.'NTYERSITARIO DE YACIIAY:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, II\BORATORTO, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIAYALTDITORIO ", y€l contrato suscrito con el contraüsta.

Los trabajos objeto del presente Conhato de Fiscalizaciín serán verificados por la
Administración o Supervisión designada por Yachay EP y, sus disposiciones legales y/o
contracfuales deberán ser cumplidas en todas sus partes por el Consultor.

Los parámetros dentro de los cuales se desarrollará la labor de fiscalización serán los
siguientes:

a. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del
contrato de la ejecución de obra, a fin de que el proyecto se ejecute de
diseños definiüvos, especificaciones técnicas, programas
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas apücables;

b. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de
imprwisiones técnicas que requieran de acciones
conjuren la situación;

los diseñ

+ i5931 3949100
Ouito - Ecua'Jor

correctivas
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c. Comprobar y garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados;

d. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos
durante la ejecución del contrato con el equipo y personal técnico idóneo y
suficiente para la obra por parte de los consEuctores;

e. Obtener información estaüstica sobre el personal, materiales, equipos, condiciones
climáticas, tiempo trabajado, y otros del proyecto; e,

f. Informar oportunamente a la Empresa Pública YACIIAY del avance de la obra, sus
problemas y alternativas d.e soluciones y medidas correctivas surgidas en la
ejecución del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes firnciones:

. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y
elaboración o aprobación de "planos para consEucción", de ser necesarios;

. Evaluación semanal y periódica del grado de cumplimiento de los programag de
trabajo mediante la revisión y actualización de la programación y cronograma
presentado por el contraüsta;

. [fbicar en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta ejecución del
proyecto.

. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la
exacütud de las planillas'de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de
reajuste de precios;

¡ Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y
la de los rubros de habajo, a [avés de ensayos de laboratorio que deberáejecutarse
directamente o bajo la súpervisión de su peisonal;

. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones
técnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al
proyecto:

. Preparar cada 3o üas los informes de fiscalización dirigidos al Adminisbador del
Contrato, que contendrrán por lo menos la siguiente información:

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos
económicos, financieros y de avance de obra;

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados;

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios aI
respecto;

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;

'\
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- Análisis de personal técnico del contratant

- Informe estadístico sobre las condiciones cl

- Referencia de las comunicaciones cursadas con los contratistas.

Cláusula Sépüma.- PRECIO DEL CONTRATO

7.t. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, es el de usD (2.r65.499,s6) Dos MILLONES CIEI\TTO sEsEIvrA y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVEMA Y NIIEVE CON 56/roo OÓLen¡S DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA sin incluir el IVA de óonformidad con la oferta
negociada con el CONTRATISTA

7.z.Los precios acordados en el conhato por los habajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que fuviese que pagar, excepto el Impuesto al ValorAgregado
que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Octava.- FORMA DE PAGO

8.r. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, un valor equivalente al 3o%p del
valor total del contrato en concepto de anücipo

El monto del contrato de fiscalizaciln de la obra se diüdirá para el monto de contrato de
obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el porcentaje que
corresponda pagar a la fiscalización. El porcentaje obtenido se aplicará sobre el monto
de cada planilla de ejecución de obra; el valor resultante de esta ultima operación será el
que corresponda a pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra, del mismo
que se devengará el anücipo enhegado.

Cláusula Novena.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-

9.1 Por causas justificadas, las partes podrán fumar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y etr el artículo
r44 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima.- GARANTÍAS

1o.1.- En este contrato se rendi¡án las siguientes garantías: de fiel cumplimiento
equivalente ú S% del valor total del contrato y la garantía de anticipo equivalente al
looyo del valor a ser entregado de acuerdo con lo establecido en el n
Pliego de condiciones generales para las contrataciones de consultoría
presente contrato.

Ejecución de las garanüas: Las garantías contractuales podrán
la CONTRATANTE en los siguientes casos:

La de fiel cumplirnisn¡e del conhato:

Av. Árn¡zonas N26-1,16 t La riiña
Taii: + i595i 394910C
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a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONSULTOR.

b) Si el CONSLILTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoúá, no-saüsfechas por el
Consultor.

La del anticipo:

a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del conbato y que el CONSULTOR no pague a
la CONIRATANTE el saldo adeudado del anücipo, después de diez días de notfcado
con la liquidación del contrato.

ro.z.-Las garantías enhegadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo
ZZ de ! fOlcff y rr8 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo
que serávigilado yexigido porla CONTRATANTE.

Cláusula Undécim a.- PI.AZO

rr.r.-! Plazj para la ejecución y terminación de la totalidad de los habajos contratados
es de QUINIENTOS SESENTA DÍAS, contados a partir de la notifi"a."ió.r escrita torparte del Administrador del Contrato de inicio de lós trabajos de Fiscalización.

Cláusula Décima Segunda.- PRóRROGAS DE Pl[-^ZO

12.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes c¿tsos, y_ siempre que el CONSIILTOR así lo 

-solicitire, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, denbo del término de hasia dos días
siguientes a la fecha de producido el hecho que motive la solicitud.

a) Por trerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la
Enüdad Contratante o su delegado, preüo informe del administrador del contrato.
Tan p_ronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso forLuito, el CONSIILTOR
está obligado a conünqq cgn laprestación del servicio, sin necesidad de que medie
notificación por parte del adminishador del contrato.

b) Cuando se suspend* lq! trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma de construcción por orden de la Enüdad Contratante y que no se deban
a causas imputables a la Consultora.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales ciriunstancias incidan en la
prestación del servicio.

13.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elabora¡án un nuevo cronograma, que
suscrito p_or_ ellas, susltuirá al original o precedente y tendrá el mi"smo valor
conEactual del sustituido. Y en tal caso se réquerirá h áutorización de la máxima
autoridad.de la CONTRATANTE, preüo inform-e del administador del contrato. En

Ay. Ama:on¿s N26.146 -v La Nrña
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caso de suspensión o promoga de plazo, el consultor deberá
reprogramación de la participación de su personal.

Cláusula Décima Tercera.- MLILTAS

r3.r.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del
valor total del contrato, por día de retraso.

Las multas impuestas se descontarán de cualquier valor que la conhatante adeude al
conbatista en virtud de este contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- DEL REA.IUSTE DE PRECIOS

r4.r.-El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si
se produjerenvariaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde
la fecha devariación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general,

Pr = Po (IPCr /IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anücipo o de la planilla

Po= valor del anücipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional pubücado por el INEC
ügente a la fecha de presentación de la oferta.

IPCr= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
ügente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relación IPCI / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste
de precios.

En caso_de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.

El anücipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan
transcurrido más de noventa días enbe la fecha de presentación de la oferta yla fecha de
entrega efecüva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.

En caso de mora o reta¡do en la presentación de cada planilla, imputable al
reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de con
el cronogramavigente.

En caso de mora de la enüdad contratante en el pago de planillas,
hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

Ia Consultora presentará la planilla
reajuste, esta úItima calculada con el

con los precios contractuales

k-t"^-'
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presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el
pago de esa planilla o del anticipo, el consultor presentará la planilla de reliquidación del
réhjuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se
cuente con los índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, el consultor
presentará la planilla de reajuste.

Cláusula Décima Quinta.- ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFnTrIfVA
DEL CONTRATO

r5.r Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
CONSLILTOR entregará a la Enüdad Con[atante el informe final provisional, cuya
fecha de entrega servirá para el cómputo y conbol del plazo contractual. La Entidad
Contratante dispondrá del término de 15 días para la emisión de observaciones
moüvadas sobre el informe y el CONSIILTOR de 15 días adicionales para absolver
dichas observaciones ypresentar el informe final definiüvo.

r5.z El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en
el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los
trabajos de consultoia y el informe final definitivo del estudio o proyecto de
conformidad a lo previsto en el artícr¡lo tz3 del RGLOSNCP.

r5.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud
de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se
considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONSULTOR notificará que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 8r de la LOSNCP.

1b.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada
por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato,
dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica
correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 3o días posteriores a la recepción definiüva presunta
suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales de las que se crean asisüdas.

rS.S LIQLIIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita
entre las partes se realizará en los términos previstos por el a¡tículo rz5 del
RGLOSNCP.

Cláusula Décima Sexta.- TRIBUTOS, RETEI\ICIONES Y GASTOS

16.r La CONTRATAIITE efectuará al CONSULTOR las retenciones que üspongan las
leyes tributarias, acfuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto
al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

16.z Es de cuenta del CONSIILTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos
notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser
protocolizados. El CONSIJLTOR enhegará a la CONTRATANTE hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del
CONSI]LTOR.

-\
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Cláusula Décima Séptima: LABORAL

t7.rBl CONSULTOR asume de forma exclusiva I
las obligaciones patronales, y tributarias estable
de Seguridad Social y Reglamentos que rigen
Social - IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y
demás leyes conexas. En consecuencia, la Entidad Contratante está exeñta de toda
obligación respecto del personal del CONSULTOR. Sin peduicio de lo cual, la Entidad
Contratante ejercerá el derecho de repeüción que le asiste en el caso de ser obligada al
pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.

CIáUSUIA DéCiMA OCIAVA.- TERMINACTÓT\T (INII"A:IERAL DEL CONTRATO

r8.r La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se
suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso adminisbaüvas, arbiUales o de cualquier tipo de parte del CONSIILTOR,

r8.z Tampoco se adrnitirá acciones consüfucionales contra las resoluciones de
terminación unilateral del contrato, porque se üenen mecanismos de defensa,
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
preüstos en la Ley.

Cláusula Décimo Novena: CONFIDENCIALIDAD

r9.r La Enüdad Contratante y el CONSIILTOR conüenen en que toda la információn
que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente
contrato será considerada confidencial o no dirmlgable, Por lo tanto, estará prohibida
su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal
información.

EI incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato,
y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por
daños yperjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito
de la Entidad Contratante.

Cláusula Vigésima: RESPONSABILIDAD

2o.1 El CONSTILTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y
técnica cle los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en
el artículo loo de la LOSNCOP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los
técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el

Cláusula Vigésima Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

zt.t La CONTRATANTE designa al Director de Fiscalización de la
Yachay E.P., en calidad de administrador del contrato, quien velará
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
adoptará las acciones que se¿rn necesa¡ias para evitar retrasos ir

N26-t.16 y Le
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multas y sanciones que hubiere lugar; y recomendará a la máxima
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terminación unilateral de ser el caso.

.21'.2 La CONTRATANTE podrá cambiar de administador del contrato, para lo cual
bastará cursar a la CONTRATISTA la respecüva comunicación; sin que sea necesario la
modificación del texto contractual.

zr.3 El Administrador del Contrato tendrá los deberes y atribuciones establecidas en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento General,
Conüciones Generales de los contratos de fiscalización elaborados por el SERCOP,
entre ohas está obligado a:

a) Deberá atenerse a las conüciones generales y específicas de los pliegos que
forman parte del presente contrato;

b) Velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato;

-\

r-q

c)
d)
e)

f)

s)

h)

i)

j)

k)
r)

Adoptará las acciones que sean necesarias para eütar rehasos injustificados;
Impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar;
Participar en la comisión de recepción definitiva del contrato y suscribirá las
actas que para el efecto se elaboren;
Publicará en el portal insütucional del sERCop -wlvw.compraspublicas. -
la información relevante que se derive de los contratos
Calificará la existencia de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad a lo
di¡puesto en el Art. 3o del código civil, (de forma preüa de contará con el
informe del fiscalizador) para efectos de prórroga de plazo o suspensión total o
parcial del objeto contractual.
Autorizará junto con la Autoridad Competente las prórrogas de plazo cuando
éstas modifiquen el plazo total;
Autorizará_ la suspensión de una parte o de la totalidad de las obligaciones
contractuales, en cualquier momento y por el peúodo que considere nécesario,
siempre qu9 se presenten causas debidamente justificadás y moüvadas;
Informará de forma oportuna, a la Gerencia Jurídica de cualquier inconveniente
en la ejecución del contrato;
Las demás que !e desprendan de la naturaleza del contrato; y;
cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos
pertinentes

a) si el GONTRATISTA no noüfica¡e a la CONTRATAITTTE acerca de la
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estuctura de propiedad, denno de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo ta] modificación;

Cláusula Vigésima Segunda.- IERMINACION DEL CONTRATO

22.1 Terrninación del contrato.-El conEato termina conforme lo previsto en el
artículo 9z de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación-Pública v las
Condiciones Pa¡ticulares y Generales del Conbato.

22.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de
incumplimiento del CONTRATIST,\ procederá la declaración anticipada y unilateral de
la CONIRATAITITE, en los casos establecidos en el artículo 94 de U rbSWÓp. Además, se
considerarán las siguientes causales:

Av. Ama:on¿s 1J26.,r46 y La Niña
r-ell: + i5931 394-0t0O
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b) Sila CONTRATANTE, entunción d
la LOSNCP, no autoriza la üan
absorción, transformación o cualquier fo
participaciones o cualquier otra forma d
represente el veinücinco por ciento (zs
CONTRATISTA;

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
numeral 3.r del formulario de oferta -presentación y compromiso;

d) 4 caso.de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulación y/o inexacütud en la información presenüda por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecución del presénte contrato, dicha
inconsistencia, simulaciín y/o inexactitud serán causales de terminación
unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la enüdad
contratante o su delegado,lo declarará conbatista incumplido, sin perjuicio
además, de las acciones juüciales a que hubiera lugar.

e) La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobadas, el contratista no hubiere accedido a teiminar de mutuo
acuerdo el contato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel
cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contraüsta como incumplido.

En este último caso, el contratista üene la obligación de devolver el monto
del anücipo no amortizado en el término de treinta (ao) días de haberse
notificado la terminación unilateral del contrato en 

-la 
que constará la

liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en térmi}o señalado, la
entidad procederá a la ejecución de la garantía de
el monto no devengado. El no pago de la liquidaci
dará lugar al pago de intereses desde la feCha de
se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

22.i,; Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse
para la terrrinación unilateral del conhato será el previstd en el artículo 95 

"de 
la

LOSNCP.

cláusula vigésima Tercera.- soLUcróN DE coNTRovERsrAs

23.L La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contraüsta declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presenie contrato.

0 05 9 -201 4

23.2.-Si respecto de la üvergencia o controversia existentes no se lograre
directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento estableciáo en
Ju¡isdicción Contencioso Administraüva; siendo competente
conhoversia el Tribunal Distrital de lo contencioso Adminis
jurisdicción en la ciudad de Quito. li ,,

,¡\v Áanazonas
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Cláusula Vigésima Cuarta.- COMLIMCACIONE^S ENTRE I-A'S PARIES

:.24.r.-Todas las comunicaciones, sin excepción, enEe las partes, relaüvas a los habajo_s,

seian formuladas por escrito y en idioma castellano. I¿s comunicaciones enhe la
administración del contrato y el CONTRATISTA se haran a traves de documentos
escritos, cuya constancia de enEega debe enconharse en la copia del documento.

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICTI rO

2S.1. Para todos los efectos de este conhato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de Quito.

25.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su
dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Av. Amazonas Nz6-r46 ylaNiña
TeH: 3949roo

El CONTRATISTA: El Zwiago Ero-o8 y el Vengador Telf.: 5to7724 - 5ro7727
mail: info@hospiplan-ec.com

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de meüos electrónicos.

CláusulaVigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.1.- Declaración.- Las partes übre, volunta¡iay erpresamente declaran que conocen
y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de
Consultoúa (CGC), publicado en la páSma insütucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento
de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del
Contato que lo están suscribiendo.

26.2.-übre yvoluntariamente, las partes ex¡lresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dad.o, en la ciudad de Quito, a los 1 { l'lAI0 201t

Abg.WilenaDíazPeñafiel DR. LEONORA PESAT{TEZ A¡,VENNZ
PROCI.]RADORA COMÚN
coNsoRcro HP.c

\-


















































	Contrato Conecuakor
	Contrato consorcio H.P.C
	Contrato Hospiplan

